

Pleszew, dnia 23. 09. 2019r.

**Zamawiający**

Powiat Pleszewski  
ul. Poznańska 79, 63 – 300 Pleszew  
reprezentowany przez:

**Zarząd Dróg Powiatowych**

**ul. Hallera 54, 63 – 300 Pleszew**

Nr. ZDP. 252. 5. 2019r

Dotyczy:

**przetarg nieograniczony na : Przebudowa drogi powiatowej nr 4338P na odcinku Krzywosądów – Kucharki**

Zamawiający Powiat Pleszewski w imieniu którego działa Zarząd Dróg Powiatowych w Pleszewie ul. Gen. Hallera 54, 63-300 Pleszew, zawiadamia iż w przedmiotowym postępowaniu w dniu 23.09.2019r., wpłynęły do Zamawiającego zapytania do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia . Zamawiający na podstawie art. 38 ust 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2018r. poz. 1986 ze zm.) zamieszcza poniżej treść zapytania oraz wyjaśnienie treści SIWZ.

**Pytanie 1**

Dotyczy § 2 pkt 3 lit. f) projektu umowy.

Proponujemy wykreślenie zapisu § 2 pkt 3 lit. f) i zastąpienie go następującym:

„f) koszty związane z wykonaniem badań, sprawdzeń i pomiarów potrzebnych do udokumentowania wymaganej jakości wykonanych robót i wbudowanych materiałów, w ilości zgodnej z SST.”

***Odpowiedź:*** *Zamawiający nie wykreśla zapisu ani nie wprowadza zmian w zapisie § 2 pkt 3 lit f)*

**Pytanie 2**

Dotyczy § 9 pkt projektu umowy.

Wykonawca zwraca się z prośbą o rozpatrzenie możliwości rozliczenia kontraktu trzema fakturami częściowymi (na podstawie protokołów odbioru częściowego) i fakturą końcową.

***Odpowiedź:*** *Zamawiający nie przewiduje rozliczenia kontraktu trzema fakturami częściowymi i nie zmienia zapisu § 9 ust 1 umowy.*

**Pytanie 3**

Dotyczy § 10 pkt 2 ppkt 4 projektu umowy.

Wykonawca zwraca się z prośbą o informacje czy Zamawiający przewiduje w okresie realizacji zadania prowadzenie na terenie budowy ewentualnych prac równoległych?

Jeżeli tak to prosimy o podanie zakresu i terminu zakończenia tych prac.

***Odpowiedź:*** *Zamawiający nie przewiduje prowadzenia na terenie budowy prac równoległych*

#### **Pytanie 4**

Dotyczy § 11 pkt 1 ppkt 5 oraz § 11 pkt 7 projektu umowy.

Upzejmie prosimy o doprecyzowanie zapisu i określenie w jaki sposób fakt ewentualnego „nienależytego wykonywania zobowiązań umownych” zostanie stwierdzony.

***Odpowiedź:** Fakt „nienależytego wykonania zobowiązań umownych” zobowiązany będzie potwierdzać Inspektor nadzoru, zamawiający lub inne uprawnione organy odpowiednim wpisem do dziennika budowy.*

#### **Pytanie 5**

Dotyczy § 15 pkt 1 ppkt 1 lit. a) oraz § 15 pkt 1 ppkt 3 lit. a) projektu umowy.

Wykonawca zwraca się z prośbą o obniżenie poziomu kary określonej w § 15 pkt 1 ppkt 1 lit. a) oraz § 15 pkt 1 ppkt 3 lit. a) do poziomu 10% wynagrodzenia umownego.

***Odpowiedź:** Zamawiający nie zmienia 15 pkt 1 ppkt 1 lit. j), lit. l) oraz lit. m) projektu umowy.*

#### **Pytanie 6**

Dotyczy § 15 pkt 1 ppkt 1 lit. b) projektu umowy.

Wnosimy o zmianę w § 15 pkt 1 ppkt 1 lit. b) słowa "opóźnienie" na słowo: "zwłoka".

Wykonawca powinien odpowiadać za opóźnienie kwalifikowane (zwłoka), czyli za to, że nie wykonał swoich zobowiązań na skutek okoliczności, za które ponosi odpowiedzialność.

***Odpowiedź** W § 15 pkt 1 ppkt 1 lit. b) zapisane jest słowo: "zwłoka".*

#### **Pytanie 7**

Dotyczy § 15 pkt 1 ppkt 1 lit. j), lit. l) oraz lit. m) projektu umowy.

Wykonawca zwraca się z prośbą o obniżenie poziomu kar określonych § 15 pkt 1 ppkt 1 lit. j), lit. l) oraz lit. m) projektu umowy do poziomu 0,2% ceny ofertowej brutto.

***Odpowiedź:** Zamawiający nie zmienia 15 pkt 1 ppkt 1 lit. j), lit. l) oraz lit. m) projektu umowy.*

Przewodniczący Komisji Przetargowej

-//-

Sylwia Paszkowiak - Drogoś