PROJEKT
UMOWA nr ZDP. 253. .......... 2019

W dniu .cccevveveeenen. 2019r. w Pleszewie pomiedzy: Powiatem Pleszewskim, NIP: 6080091886,
REGON:, 25085480800000, zwanym w dalszej tresci umowy ,ZAMAWIAJACYM”, w imieniu ktérego
dziata: Zarzad Drég Powiatowych , 63 — 300 Pleszew, ul. Gen. Hallera 54, reprezentowany przez:
1. Haline Meller — Dyrektora;
przy kontrasygnacie Gtdwnego Ksiegowego - Marii Jopp
Q FITMIg. i e e e e e e st e et g et seaen she e teeen
Z SIBAZING Wi oottt st et e e et ettt e st ety
zwang w dalszej tresci umowy , WYKONAWCA”, w imieniu ktorej dziataja:
zostata zawarta umowa o nastepujgcej tresci:

§1
1. Zamawiajacy zleca w trybie przetargu nieograniczonego (numer sprawy: ZDP.252.5.2019), a
wykonawca przyjmuje zobowigzanie wykonania na warunkach okreslonych niniejszg umowsg,
zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych zadania pod nazwa:
»Przebudowa drogi powiatowej nr 4348P na odcinku Krzywosadéw - Kucharki”.
Zadanie realizowane jest w ramach Funduszu Drég Samorzgdowych.
2. Opis przedmiotu zamodwienia okresla zatgczona do niniejszej umowy dokumentacja projektowa,
specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych oraz oferta wykonawcy.
3. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ wystgpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy
koniecznosci wykonania robdt zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacjg projektowg
oraz robot dodatkowych, o ktérych mowa w § 8 niniejszej umowy, w sytuacji, gdy wykonanie tych
robét bedzie niezbedne do prawidtowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i
obowigzujgcymi na dzien odbioru robdt przepisami wykonania przedmiotu umowy okreslonego w
ust. 1 niniejszego paragrafu.
4. Przewiduje sie takze mozliwo$¢ ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy, w sytuacji,
gdy wykonanie robdt bedzie zbedne do prawidtowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej
i obowigzujgcymi na dzien odbioru robdt przepisami, wykonania przedmiotu umowy okreslonego w
ust. 1 niniejszego paragrafu. Roboty takie w dalszej czesci umowy nazywane s3g robotami
zaniechanymi.
5. Zmiany, o ktérych mowa w ustepach 3 i 4 niniejszego paragrafu, muszg by¢ kazdorazowo
zatwierdzone przez inspektora nadzoru, projektanta i zamawiajgcego.

§2
1. Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé roboty okreslone w § 1 ust.1 za cene okreslong w ztozonej
ofercie zdnia ..................2019 r.
2. Cena za wykonanie przedmiotu umowy wynosi:
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3. Wynagrodzenie, okreslone w ust.2, odpowiada zakresowi robot przedstawionemu w

przedmiarach robdt, ktére byly zamieszczone w odpowiednich zatgcznikach do SIWZ i jest
wynagrodzeniem kosztorysowym w rozumieniu art. 629, 630 i 631 kc. Zawiera ono ponadto
nastepujace koszty:

a). sporzadzenia planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z wymogami zawartymi w
rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.
1126);



b).opracowania projektu tymczasowej organizacji ruchu, gdzie zapewnione zostang dojazdy do
istniejgcych budynkow mieszkalnych oraz istniejgcych nieruchomosci. Wykonawca pokryje wszystkie
koszty z tym zwigzane;

c). wykonywania, prac utrzymaniowych na czynnych, ogdlnodostepnych drogach i chodnikach
przechodzacych przez teren placu budowy. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za przejezdnosé
i bezpieczenstwo ogdlnodostepnego ruchu drogowego i pieszego przebiegajgcego po terenie placu
budowy, zgodnie z zatwierdzong organizacjg ruchu;

d). wykonania robét tymczasowych (tj. tych robét, ktére nie sg uwzglednione w przedmiarze robdt, a
ktore sg potrzebne do wykonania robdt ujetych w przedmiarze, ale nie sy przekazywane
zamawiajgcemu i sg usuwane po wykonaniu robodt);

e). prac towarzyszacych, takich jak: wszelkie roboty przygotowawcze, porzagdkowe, organizacja placu
budowy wraz z jego pdzniejszg likwidacjg, utrzymanie zaplecza budowy, odbiory wykonanych robét,
wykonanie dokumentacji powykonawczej oraz inne koszty wynikajgce z niniejszej umowy;

f). koszty zwigzane z wykonaniem badan, sprawdzen i pomiarow potrzebnych do udokumentowania
wymaganej jakosci wykonanych robét i wbudowanych materiatow;

g). sporzadzenia dokumentacji odbiorowej (dwa komplety);

h). zapewnienia obstugi geodezyjnej (w tym takze wznowienie i odtworzenie punktéw osnowy
geodezyjnej) wraz z geodezyjng inwentaryzacjg powykonawczg wszystkich robot;

i). sporzadzania biezgcych obmiaréw robot;

j). sporzadzenia kosztoryséw powykonawczych i réznicowych z tabelg elementéw scalonych.

4. Wszelkie inne rodzaje robdét niz ujete w przedmiarze robét oraz zwiekszone w poréwnaniu
z przedmiarem robot (tzw. konieczne roboty dodatkowe) oraz inne koszty niz okreslone w ust. 3
niniejszego paragrafu, oraz roboty zamienne, o ktérych mowa w § 1 ust. 3 oraz w § 8 umowy, a
konieczne do wykonania i oddania do uzytkowania przedmiotu niniejszej umowy okreslonego w §1
ust. 1, a takze roboty zaniechane, o ktérych mowa w § 1 ust. 4 umowy, mogg by¢ wykonane (lub
zaniechane) na podstawie protokotéw koniecznosci potwierdzonych przez inspektora nadzoru,
projektanta i zatwierdzonych przez zamawiajacego.

Bez zatwierdzenia protokotdow koniecznosci przez zamawiajgcego wykonawca nie moze rozpoczgc
wykonywania ww. roboét lub zrezygnowac z wykonywania robdt zaniechanych.

§3
1. Zamawiajacy:
1). Przekaze wykonawcy plac budowy przeznaczony do wykonania robdt —w ciggu 3 dni od dnia
podpisania umowy
2). Dostarczy w 1 egzemplarzu dokumentacje projektowa oraz dziennik budowy.

§4
1. Wykonawca zobowigzuje sie do przyjecia na siebie wszelkiej odpowiedzialnosci wynikajgcej
z prowadzenia robot budowlanych, w szczegélnosci do:
1). Realizacji robdt zgodnie z warunkami technicznymi wykonania robét budowlano — montazowych i
sztukg budowlang;
2). Prowadzenia robdt zgodnie z przepisami BHP, ppoz. i planem BIOZ opracowanym przez
wykonawce;
3). Utrzymania ogdlnego porzadku na placu budowy i terenie przylegtym bezposrednio do niego;
4). Ochrony mienia i zabezpieczenia ppoz.;
5). Wiasciwego oznakowania i zabezpieczenia przekazanego terenu oraz uniemozliwienia dostepu
osobom postronnym w miejsca robot budowlanych przez caty okres realizacji zadania;
6). Ponoszenia odpowiedzialnosci wobec zamawiajgcego i oséb trzecich za szkody powstate w
zwigzku z realizacjg robét;
7). Skompletowania i przekazania zamawiajgcemu kompletu dokumentéw pozwalajgcych na ocene
prawidtowego wykonania przedmiotu umowy, a w szczegdlnosci pomiardw technicznych, atestow
i certyfikatéw uzytych materiatéw;
8). Poinformowania mieszkanncow o utrudnieniach w ruchu drogowym zwigzanych z prowadzeniem
robét budowlanych.



2. Postanowienia dodatkowe:
1). Wykonawca zabezpieczy we wtasnym zakresie sprzet i urzadzenia techniczne niezbedne przy
realizacji zadania;
2). Wykonawca jest zobowigzany zawiadomi¢ zamawiajgcego o wykonaniu robét zanikajgcych lub
ulegajacych zakryciu, a zamawiajgcy zobowigzany jest do dokonania odbioru tych robét oraz
sprawdzenia zgodnosci tych robdt z warunkami technicznymi i normami branzowymi w terminie
trzech dni od daty zawiadomienia;
3). Wykonawca zobowigzuje sie zorganizowac zaplecze budowy wraz z dostawg niezbednych mediéw
dla potrzeb wykonywanych roboét budowlanych na wtasny koszt na terenie udostepnionym przez
zamawiajgcego;
4). Wykonawca zobowigzuje sie do prowadzenia prawidtowej gospodarki odpadami wytworzonymi
w wyniku realizacji niniejszej umowy oraz do przestrzegania zasad ochrony s$rodowiska (m.in.
zapobiegania powstawaniu odpaddw, ograniczania ich ilosci i ich negatywnego oddziatywania na
srodowisko, zapewniania ich odzysku oraz prawidtowego unieszkodliwiania);
5). Zamawiajacy / Inspektor nadzoru ma prawo zgda¢ od wykonawcy okazania dokumentéw
potwierdzajgcych przekazanie odpaddw jednostce posiadajgcej stosowne zezwolenie;
6). Materiaty pochodzace z rozbidrki, a nadajgce sie do ponownego wbudowania stanowig wtasnos¢
zamawiajgcego i zostang zdeponowane na placu sktadowym Zarzgdu Drég Powiatowych w Pleszewie
przy ul. Gen. Hallera 54.

§5
1. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonywania robdt objetych umowg oraz powierzenia ich
kierowania osobom posiadajgcym stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.
2. Wykonawca zobowigzuje sie powierzy¢ kierowanie budowg i robotami budowlanymi kierownikom
budowy wskazanym w swojej ofercie z dnia ...............2019 r.
3. Zmiana osoby (oséb), o ktorej mowa w ust. 2, w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy,
musi by¢ uzasadniona przez wykonawce na pismie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez
zamawiajgcego. Zamawiajacy zaakceptuje zmiane w terminie 7 dni od daty przedtozenia propozycji i
wytgcznie wtedy, gdy kwalifikacje i doswiadczenia wskazanych oséb bedg takie same lub wyzsze od
kwalifikacji i doswiadczenia oséb wymaganych postanowieniami SIWZ. Wykonawca musi przedtozy¢
zamawiajgcemu propozycje zmiany, o ktérej mowa nie pdzniej niz 7 dni przed planowanym objeciem
funkcji kierownika budowy / robdt. Zaakceptowana przez zamawiajgcego zmiana winna by¢
dokonana wpisem do dziennika budowy. Powierzenie ww. obowigzkéw innym osobom niz
wskazanym w ofercie wykonawcy, bez akceptacji zamawiajgcego stanowi¢ bedzie podstawe do
naliczenia kar umownych okreslonych w § 15 umowy lub odstgpienia od umowy przez
zamawiajgcego z winy wykonawcy.

§6

1. Wykonawca oswiadcza, ze pracownicy wykonujacy czynnosci w ramach przedmiotu umowy
zaréwno po stronie wykonawcy jak i podwykonawcy w trakcie realizacji zaméwienia bedg zatrudnieni
na umowe o prace zgodnie z art. 22 § 1 Kodeksu pracy.
2. Rodzaj czynnosci, ktérych wykonanie podczas realizacji umowy musi by¢ powierzone osobom
zatrudnionym na podstawie umowy o prace: wszyscy robotnicy budowlani i pracownicy fizyczni
wykonujacy roboty objete zakresem zamdwienia, okreslone w kosztorysie slepym.
3. W trakcie realizacji zamoéwienia zamawiajacy uprawniony bedzie do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec wykonawcy odnosnie spetnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych wskazane przez zamawiajgcego
czynnosci w szczegdélnosci do:
a). zadania oswiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetnienia wymogu i dokonywania
jego oceny.
Na kazde wezwanie zamawiajgcego wykonawca w terminie 3 dni przedtozy dowody w celu
potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez wykonawce lub
podwykonawce osdb wykonujgcych wskazane czynnosci w trakcie realizacji zamdwienia, tj.
- oSwiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace oséb
wykonujacych dane czynnosci, zawierajgce w szczegdlnosci: doktadne okreslenie podmiotu



sktadajgcego oswiadczenie, date ztozenia, wskazanie ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg
osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem ilosci tych oséb, rodzaju
umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia w imieniu
wykonawcy lub podwykonawcy;

- poswiadczone za zgodnos$¢ z oryginatem przez wykonawce lub podwykonawce kopie umdw o prace
0sob wykonujacych wskazane czynnosci (kopie umoéw bedg zanonimizowane w sposéb zapewniajgcy
ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych
osobowych, tj. bez imion, nazwisk, adreséw, nr PESEL. Informacje dot. daty zawarcia umowy, jej
rodzaju i wymiaru etatu bedg mozliwe do zidentyfikowania);

b). zgdania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania w/w wymogdw;
c). przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania swiadczenia.

4. 7 tytutu niespetnienia przez wykonawce / podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace osob wykonujgcych wskazane czynnosci, a takze z tytutu nieztozenia w wyznaczonym
terminie zgdanych dowoddw, zamawiajacy przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez
wykonawce kar umownych, zgodnie z zapisami § 15 umowy.

5. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawce lub
podwykonawce, zamawiajgcy moze zwroci¢ sie do przeprowadzenia kontroli przez Panstwowg
Inspekcje Pracy.

§7
1. W trakcie realizacji zamowienia wykonawca powierzy jego czesci nastepujgcym podwykonawcom:
) TSRS
) RS SPRR

2. Przed przystgpieniem do wykonania zamdwienia wykonawca przekaze zamawiajgcemu dane
kontaktowe podwykonawcow i oséb do kontaktéw z nimi zaangazowanych w wykonanie robat.
Wykonawca zawiadomi zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu
pierwszym, w trakcie realizacji zamodwienia, a takze przekaze informacje na temat nowych
podwykonawcéw, ktdorym w pdzniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje robot.

3. Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy¢ podmiotu, na ktérego zasoby wykonawca
powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy Prawo zamodwien publicznych, w
celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, wykonawca jest obowigzany wykazac
zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spetnia je w
stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktdrego zasoby wykonawca powotywat sie w trakcie
postepowania o udzielenie zamdwienia.

4. Jezeli w przypadku okreslonym w ust. 3 zamawiajacy stwierdzi, ze wobec danego podwykonawcy
zachodzg podstawy wykluczenia, wykonawca obowigzany jest zastgpi¢ tego podwykonawce lub
zrezygnowac z powierzenia wykonania czesci zamowienia podwykonawcy.

5. Zlecenie robdt przez wykonawce firmie podwykonawczej mozliwe jest wytgcznie za zgoda
zamawiajgcego, wyrazong w trybie art. 647 kc.

6. Powierzenie wykonania czesci zamdwienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z
odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie tego zamodwienia.

7. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos¢ uczestniczenia w odbiorze robdét wykonywanych przez
podwykonawce.

8. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane
zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest
obowigzany, w trakcie realizacji niniejszego zamdwienia, do przedtozenia zamawiajgcemu projektu
tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dofgczy¢ zgode
wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

9. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w
umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ diuiszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie
zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.



10. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane,
zgodnie z art. 647" § 2 Kodeksu cywilnego, wraz z projektem umowy, o ktérej mowa w ust. 8, musi
przedstawic cze$¢ dokumentacji dotyczgcg wykonania robdt okreslonych w projekcie umowy.
11. Umowa o podwykonawstwo bedzie zawiera¢ w szczegdlnosci:
a). zakres robot powierzonych podwykonawcy;
b). kwote wynagrodzenia;
c). termin wykonania umowy;
d). termin ptatnosci;
e). uregulowania dotyczace zawierania umdéw na roboty budowlane, dostawy lub ustugi z dalszymi
podwykonawcami.
12. Zamawiajgcy w ciggu 7 dni moze zgtosi¢ pisemne zastrzezenia do przedtozonego projektu umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadku, gdy:
1). umowa nie okresla zakresu robét powierzonych podwykonawcy;
2). umowa nie zawiera kwoty wynagrodzenia za wykonane roboty;
3). termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania wskazany w § 10

ust 1;
4). termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w
umowie o podwykonawstwo jest dfuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty budowlanej;
5). umowa zawiera zapisy uzalezniajgce dokonanie zaptaty na rzecz podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy od zaptaty naleznosci wykonawcy przez zamawiajgcego;
6). umowa nie zawiera uregulowan dotyczgcych zawierania umow na roboty budowlane, dostawy lub
ustugi z dalszymi podwykonawcami, w szczegdlnosci zapisow warunkujgcych podpisania tych umow
od ich akceptacji i zgody wykonawcy.
13. Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie wskazanym w ust. 12, uwaza sie za akceptacje
projektu umowy przez zamawiajgcego.
14. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamodwienia na roboty budowlane
przedfozy zamawiajgcemu poswiadczong (przez siebie) za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia.
15. Zamawiajgcy w ciggu 7 dni zgtosi pisemny sprzeciw do przedtozonej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 12.
16. Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, wciggu 7 dni, uwaza sie za akceptacje umowy przez
zamawiajgcego.
17. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamodwienia na roboty budowlane
przedfozy zamawiajgcemu poswiadczong (przez siebie) za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wyftaczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy.
Wytgczenie, o ktérym mowa powyzej nie dotyczy umow o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz
30.000 zt brutto.
18. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 17, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz
okreslony w ust. 9, zamawiajgcy poinformuje o tym wykonawce i wezwie go do doprowadzenia do
zmiany tej umowy w terminie nie dtuzszym niz 3 dni od otrzymania informacji, pod rygorem
wystgpienia o zaptate kary umowne;j.
19. Przepisy ust. 8 — 18 stosuje sie odpowiednio do zmian umoéw o podwykonawstwo.
20. Korzystanie przez zamawiajgcego z termindw, o ktérych mowa w ust. 12 i ust. 15, nie jest
podstawg do wydtuzenia okresu realizacji zamowienia.

§8

1. Ustalenie ostatecznego wynagrodzenia wykonawcy nastgpi na podstawie kosztorysu
powykonawczego wykonanych robét sporzgdzonego w uktadzie i w formie jak kosztorys ofertowy.



2. Kosztorys powykonawczy sporzgdzany bedzie sukcesywnie wraz z postepem robdét w oparciu
o prowadzone na biezgco obmiary ilosci robét wykonanych, przemnozonych przez odpowiadajace im
ceny jednostkowe zawarte w ofercie wykonawcy.

3. Zmiana ustalonego w § 2 ust. 2 wynagrodzenia nastgpi jedynie w przypadku, gdy ilos¢ faktycznie
wykonanych robot bedzie odbiegata od ilosci przedstawionej w przedmiarze robot.

W takim przypadku wynagrodzenie okreslone w § 2 ust. 2 zostanie proporcjonalnie zmniejszone lub
zwiekszone przy zachowaniu cen jednostkowych, przedstawionych w kosztorysie ofertowym.

Przy rozliczeniu kosztorysowym niedopuszczalna jest zmiana ceny jednostkowej poszczegdlnych
elementow robot, ktdre zostaty w kosztorysie ofertowym wykonawcy.

Za roboty ujete w kosztorysie ofertowym, a nie wykonane wynagrodzenie nie przystuguje.

4. Rozliczenie robdt zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacjg projektowa odbedzie
sie na podstawie protokotu odbioru wykonanych robdt oraz kosztorysu zwanego rdéznicowym,
wykonanego w oparciu o nastepujgce zatozenia:

1). nalezy wyliczy¢ cene roboty pierwotnej, ktéra miata by¢ pierwotnie wykonana;

2). nalezy wyliczy¢ cene roboty zamiennej;

3). nalezy wyliczy¢ réznice pomiedzy tymi cenami;

4). wyliczen ww. cen (pierwotnej i zamiennej) nalezy dokona¢ w oparciu o nastepujgce zatozenia:

a). ceny jednostkowe robdt nalezy przyjac z kosztorysu ofertowego;

b). w przypadku gdy wystgpig roboty, ktérych nie mozna rozliczy¢ zgodnie z pkt. a), nalezy wyliczy¢
ceny jednostkowe w oparciu o nastepujgce zatozenia:

- ceny czynnikéw produkcji (R,M,S,Ko,Z) zostang przyjete z kosztorysu opracowanego przez
wykonawce;

- w przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o powyzsze zapisy,
brakujgce ceny czynnikdow produkcji zostang przyjete z zeszytow SEKOCENBUD (jako srednie), za
okres ich wbudowania;

- podstawg do okreslenia naktadow rzeczowych bedg normy zawarte w wyzej wskazanym
kosztorysie, a w przypadku ich braku — odpowiednie pozycje KNR; w przypadku braku odpowiednich
pozycji w KNR-ach, zastosowane zostang KNNR-y, a nastepnie wycena indywidualna wykonawcy
zatwierdzona przez zamawiajgcego;

c). ilosci robot, ktore miaty by¢ wykonane (pierwotnych), nalezy przyjgé z kosztoryséw opracowanych
przez wykonawce metodg kalkulacji szczegétowej;

d). ilos¢ robdt zamiennych nalezy przyjac z ksigzki obmiaréw.

5. Wyliczenie robét zaniechanych w stosunku do przewidzianych dokumentacjg projektowa odbywac
sie bedzie w taki sam sposdb jak wyliczenie ceny roboty pierwotnej opisane w ust. 3 niniejszego
paragrafu.

§9
Warunki ptatnosci
1.Rozliczenie robdt nastgpi jedng fakturg czesciowgq oraz fakturg koricowa:
Podstawe do wystawienia faktur stanowi¢ bedg protokoty odbioru robdt oraz kosztorysy
powykonawcze sporzgdzone na podstawie obmiaréw robodt i podpisanych przez Inspektora nadzoru
oraz kierownika budowy / kierownikdéw robét.
- faktura czesciowa do wysokosci 3000000,00 zt brutto zostanie wystawiona nie pdzniej niz do dnia
15 grudnia 2019r.,
- faktura konncowa zostanie wystawiona na podstawie podpisanego przez strony protokotu odbioru
koncowego
2. Faktury zostang wystawione w nastepujgcy sposob:
Nabywca: Powiat Pleszewski, ul. Poznanska 79, 63 — 300 Pleszew, NIP: 6080091886.
Odbiorca: Zarzad Drég Powiatowych, ul. Gen. Hallera 54, 63 — 300 Pleszew.
Od dnia 18.04.2019r istnieje mozliwos¢ przestania do Zamawiajgcego ustrukturyzowanych faktur
elektronicznych poprzez Platforme Elektronicznego Fakturowania (https://efaktura.gov.pl) na adres
podawczy PeF: 6171850694
3. Zaptata wynagrodzenia nastgpi przelewem na wskazane przez wykonawce konto.




Za date zapfaty uznaje sie dzien, w ktérym zamawiajgcy wydat polecenie przelewu swojemu bankowi.
4. W przypadku zawarcia umowy / umow o podwykonawstwo, o ktérych mowa w § 7, zaptata
wynagrodzenia wykonawcy uwarunkowana jest przedstawieniem przez wykonawce dowodow
potwierdzajgcych  zaptate wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub  dalszym
podwykonawcom, tj.
1).protokotu odbioru zakonczonych robét, podpisanego przez inspektora nadzoru, wskazujgcego
wydzielone elementy robdt wykonane przez podwykonawce i dalszego podwykonawce;
2). kopii dowodéw zaptaty faktur, rachunkow lub kopii przelewéw bankowych potwierdzajgcych
zaptate faktur doreczonych wykonawcy przez podwykonawce i podwykonawcy przez dalszego
podwykonawce za wykonane roboty, dostawy i ustugi, potwierdzone za zgodnos$¢ z oryginatem
odpowiednio przez wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce;
5. Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez zamawiajgcego
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong
zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w
przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez wykonawce, podwykonawce lub
dalszego podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane.
6. Wynagrodzenie, o ktdrym mowa w ust. 6, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub po przedtozeniu zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
7. Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
8. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty zamawiajgcy umozliwi wykonawcy zgtoszenie pisemnych
uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 6. Zamawiajgcy poinformuje o terminie zgtaszania uwag, nie
krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji.
9. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktéorych mowa w ust. 9, w terminie wskazanym przez
zamawiajgcego, zamawiajgcy moze:
1). nie dokonac¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zaptaty albo
2). ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci zamawiajgcego co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktdremu ptatnosc sie nalezy, albo
3). dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.
10. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o
ktorych mowa w ust. 6, zamawiajgcy potraci kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia
naleznego wykonawcy.
11. Suma bezposrednich ptatnosci na rzecz podwykonawcow i dalszych podwykonawcéw oraz
ptatnosci na rzecz wykonawcy nie przekroczg wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 2 ust. 2.
12. Wystgpienie okolicznosci opisanych w ust. 6 - 11 powodujgce wstrzymanie przez zamawiajgcego
ptatnosci stosownej czesci faktury wykonawcy, nie stanowi opdznienia w zaptacie i nie bedzie
skutkowac¢ naliczeniem odsetek od nieterminowych ptatnosci.
§10

1. Strony ustalajg nastepujace terminy realizacji robot:
1). Termin rozpoczecia robot : od dnia przekazania terenu budowy,
2). Termin zakonczenia robét: 10. 09. 2020 r.

Terminem zakonczenia robot jest zgtoszenie przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy

gotowosci odbioru kornicowego roboét z potwierdzeniem tego wpisu przez inspektora nadzoru.
2. Terminy ustalone w ust. 2 mogg ulec przesunieciu w przypadku wystgpienia opdznien
wynikajacych z:



1). przestojow i opdznien zawinionych przez zamawiajgcego lub zawieszenia wykonania robdt przez
zamawiajgcego, w tym:

- nieterminowe przekazania terenu budowy;

- koniecznos$¢ zmian dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim ww. okolicznosci miaty lub beda
mogty mie¢ wptyw na dotrzymanie terminu zakonczenia robét.

2). dziatania sity wyziszej rozumianej jako zdarzenie zewnetrzne, niemozliwe do przewidzenia i
niemozliwe do zapobiezenia (np. powddz, kleski zywiotowe itp.), majgcego bezposredni wptyw na
terminowos¢ wykonania robét;

3). wystgpienie niesprzyjajagcych warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych prawidtowe
wykonanie roboét, w szczegdlnosci z powodu technologii realizacji prac okreslonej: umowg, normami
lub innymi przepisami, wymagajgcej konkretnych warunkéw atmosferycznych, lub warunkow
uniemozliwiajgcych wykonywanie robét: silne i dtugotrwate (ponad 5 dni roboczych) wiatry, ulewy.
4). gdy wystapi koniecznos¢ wykonania robdt zamiennych lub innych robét niezbednych do
wykonania przedmiotu umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia zamoéwien
dodatkowych, ktdre wstrzymujg lub opézniajg realizacje przedmiotu umowy lub wystgpienia
niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi pracami.

3. W przedstawionych w ust. 2 pkt. 1) — 4). przypadkach wystgpienia opdznien, fakt ten musi miec
odzwierciedlenie w dzienniku budowy i musi by¢ potwierdzony przez inspektora nadzoru. W takich
przypadkach strony ustalajg nowe terminy realizacji, z tym, ze minimalny okres przesuniecia terminu
zakonczenia, réwny bedzie okresowi przerwy lub postoju.

4. W przypadku zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy, wykonawca zobowigzany jest do
przedtuzenia terminu waznosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

5. Jesli w wyniku zaistnienia zdarzen sity wyzszej doszto do catkowitego lub czesciowego zniszczenia
robét objetych przedmiotem umowy, przed ich odbiorem koncowym przez zamawiajgcego,
wykonawcy nie przystuguje roszczenie o zaptate za te czesc robadt, ktdra ulegta zniszczeniu.

§11
1. Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy jezeli:
1). wykonawca ztozy wniosek o swojg upadtos¢ lub wniosek o postepowanie naprawcze albo wnioski
takie zostang ztozone przez dowolng osobe trzecig;
2). zostanie wydany nakaz zajecia majatku wykonawcy;
3). wykonawca przerwat realizacje robdot i nie realizuje ich przez okres 14 dni roboczych bez
uzasadnionej przyczyny i pomimo dodatkowego pisemnego wezwania zamawiajgcego nie podjat ich
w okresie 5 dni roboczych od dnia doreczenia wykonawcy dodatkowego wezwania;
4). z przyczyn zawinionych nie przystgpit do odbioru terenu budowy albo nie rozpoczat robét pomimo
dodatkowego wezwania zamawiajgcego albo pozostaje w zwtoce z realizacjg robdt tak dalece, ze
watpliwe jest dochowanie terminu zakonczenia robot;
5). jezeli wykonawca nie wykonuje robdt zgodnie z umowg, warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robot budowlano — montazowych lub nienalezycie wykonuje swoje zobowigzania umowne
pomimo pisemnego wezwania wykonawcy do podjecia wykonywania lub nalezytego wykonywania
umowy W Wwyznaczonym, uzasadnionym technicznie terminie, nie zados$cuczyni zadaniu
zamawiajgcego;
6) wykonawca powierzyt podwykonawcy realizacje umowy bez dokonania czynnosci, o ktérych mowa
w§7;

7). w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozna bylto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, zamawiajacy
moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach;
w tym przypadku wykonawca moze zgdaé¢ wytgcznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania
czesci umowy.

2. Wykonawca moze odstgpi¢ od umowy jezeli:
1). zamawiajgcy odmawia bez uzasadnionych przyczyn odbioru robdt;



2). zamawiajgcy zawiadomi wykonawce, iz na skutek zaistnienia nieprzewidzianych uprzednio
okolicznosci nie bedzie mégt wywigzac sie ze zobowigzan umownych.

3. Wykonawca udziela rekojmi i gwarancji jakosci w zakresie okreslonym w umowie na czes¢
zobowigzania wykonang przed odstgpieniem od umowy.

4. Odstgpienie od umowy nastepuje za posrednictwem listu poleconego za potwierdzeniem odbioru
lub w formie pisma ztozonego w siedzibie wykonawcy za pokwitowaniem, z chwilg otrzymania
oswiadczenia o odstgpieniu przez wykonawce.

5. W razie odstgpienia od umowy wykonawca przy udziale zamawiajgcego sporzadzi protokodt
inwentaryzacji robdt w toku na dzien odstgpienia oraz:
1). zabezpieczy przerwane roboty w zakresie wzajemnie uzgodnionym na koszt strony, ktoéra
spowodowata odstgpienie od umowy;
2). sporzadzi wykaz materiatow, ktdére nie mogag by¢ wykorzystane przez wykonawce, jezeli
odstgpienie od umowy spowodowat zamawiajacy;
3). sporzadzi wykaz materiatéw, ktdre mogg by¢ wykorzystane przez wykonawce, jezeli odstgpienie
od umowy spowodowat zamawiajacy;
4). wezwie zamawiajgcego do dokonania odbioru wykonanych robdt w toku i robdt
zabezpieczajacych, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktdre wykonawca nie
odpowiada.
6. W razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktdre wykonawca nie odpowiada, zamawiajacy jest
zobowigzany do:
1). dokonania odbioru robdt, o ktérych mowa w ust. 5. 1), oraz do zaptaty wynagrodzenia;
2). odkupienia materiatéw okreslonych w ust. 5. 2);
3). przejecia przekazanych prac.
7. Odstgpienie od umowy nie zwalnia wykonawcy ani od odpowiedzialnosci za wady wykonanej
czesci przedmiotu umowy, ani od zobowigzan z tytutu gwarancji jakosci i rekojmi za wady wykonanej
czesci przedmiotu umowy, ani od kar umownych za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie
powyzszych zobowigzan.

§12
1. Strony ustalajg, ze przedmiotem odbioru jest bezusterkowe wykonanie przedmiotu zamodwienia
objetego niniejszg umowag, potwierdzone protokotem odbioru korncowego.
Data podpisania protokotu odbioru koricowego przez zamawiajgcego jest datg zakonczenia realizacji
przedmiotu zamoéwienia.
2. Do zgtoszenia o zakonczeniu robdt wykonawca zobowigzany jest dotaczy¢ opracowane na witasny
koszt dokumenty wymagane przepisami prawa (art. 57 ustawy Prawo budowlane), tj.: obmiar
wykonanych robdt, kosztorys powykonawczy, oswiadczenia kierownika / kierownikéw budowy o
zgodnosci wykonania przedmiotu umowy z warunkami umowy oraz przepisami, potwierdzenia /
oswiadczenia wykonawcy o ztozeniu inwentaryzacji powykonawczej celem zatwierdzenia do
Powiatowego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Pleszewie.
3. Odbidr zostanie zwotany przez zamawiajgcego w terminie do 7 dni od daty pisemnego zgtoszenia
przez wykonawce zakonczenia robét.
4. W dniu zgtoszenia odbioru koncowego robdt wykonawca przedstawi zamawiajgcemu wszystkie
dokumenty pozwalajgce na ocene prawidtowosci wykonania przedmiotu odbioru (atesty, deklaracje
zgodnosci lub certyfikaty uzytych materiatéw).
5. Z czynnosci odbioru zostanie sporzadzony protokdt, ktory zawieraé bedzie wszelkie ustalenia,
zalecenia poczynione w trakcie odbioru.
6. Jezeli odbiér nie zostat dokonany w ustalonych terminach z winy zamawiajgcego pomimo
zgtoszenia gotowosci odbioru, to wykonawca:
1). nie pozostaje w zwtoce ze spetnieniem zobowigzania wynikajgcego z umowy;
2). ustali jednostronnie, protokolarnie stan przedmiotu odbioru przez powotang do tego komisje.
O terminie przeprowadzenia czynnosci odbioru wykonawca powiadomi zamawiajgcego. Protokodt z
tak przeprowadzonego odbioru stanowit bedzie podstawe do wystawienia faktury i zazgdania zaptaty
nalezytego wynagrodzenia.



7. Z dniem protokolarnego odbioru koncowego na zamawiajgcego przechodzi ryzyko utraty lub
uszkodzenia zadania.
8. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie osiggnat gotowosci
do odbioru z powodu niezakonczenia robdt lub jego wadliwego wykonania, to zamawiajgcy odmodwi
odbioru z winy wykonawcy. W takich sytuacjach obowigzywat bedzie termin usuniecia wad okreslony
w protokole usuniecia wad.

§13
1. Wykonawca udziela ........ miesiecy gwarancji na wykonane roboty (materiaty i robocizne) z
wyjatkiem oznakowania poziomego, ktérego termin gwarancji, rekojmi wynosi 12 miesiecy od dnia
odebrania przez zamawiajgcego robét budowlanych i podpisania bez uwag protokotu koncowego.
Strony rozszerzajg okres rekojmi na czas udzielonej gwarancji.
2. W okresie gwarancji wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia na witasny koszt ujawnionych wad
przedmiotu umowy nie pdzniej niz 14 dni od daty zawiadomienia.
3. Wykonawca nie moze odmowic usuniecia wad na swoj koszt, bez wzgledu na wysokos¢ zwigzanych
z tym kosztéw. Jezeli wykonawca nie usunie wad w ustalonym terminie, zamawiajgcy ma
uprawnienie w ramach tzw. wykonania zastepczego usung¢ wady we witasnym zakresie poprzez
zlecenie usuniecia wad innemu podmiotowi na koszt i ryzyko wykonawcy, na co wykonawca wyraza
nieodwotalng i bezwarunkowg zgode.
4. W wuzasadnionych przypadkach, po wyrazeniu zgody przez zamawiajgcego, dopuszcza sie
wydtuzenie terminu na usuniecie stwierdzonych wad przedmiotu umowy w ramach udzielonej
gwarancji. Wykonawca, ktéry nie uzyskat zgody zamawiajgcego na przedtuzenie terminu wykonania
napraw, zobligowany jest wykonac je w terminie 14 dniowym.
5. Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy rowniez po okresie rekojmi,
jezeli Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce o wadzie przed uptywem okresu rekojmi.
Okres gwarancji ulega wydtuzeniu o czas potrzebny do usuniecia wad.

§14
1. Na czas obowigzywania umowy Wykonawca zobowigzany jest do posiadania ubezpieczenia od
odpowiedzialnosci cywilnej z tytutu prowadzonej dziatalnosci gospodarczej w wysokosci minimum
1.000.000,00 zt.
2. Ubezpieczenie musi obejmowac w szczegdlnosci szkody poniesione przez osoby trzecie w wyniku
Smierci, uszkodzenia ciata, rozstroju zdrowia (szkoda osobowa) lub w wyniku utraty, zniszczenia lub
uszkodzenia mienia wtasnego lub oséb trzecich, a takze szkody spowodowane btedami (szkoda
rzeczowa), powstate w zwigzku z wykonywaniem robét budowlanych i innych prac objetych
przedmiotem umowy.

§15
1. Strony ustalajg odpowiedzialno$¢ za niewykonanie zobowigzan umownych w formie kar
umownych w nastepujgcych wypadkach i wysokosciach:
1). Wykonawca zaptaci zamawiajgcemu kary umowne:
a). z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn zaleznych od wykonawcy w wysokosci 20% ceny
umowy;
Zamawiajgcy zachowuje w tym przypadku prawo do roszczen z tytutu rekojmi i gwarancji do prac
dotychczas wykonanych;
b). za zwtoke w oddaniu okreslonego w umowie przedmiotu odbioru w wysokosci 0,02 % ceny
umowy za kazdy dzien opdznienia, jaki uptynie pomiedzy terminem zakonczenia robét a faktycznym
dniem zakoriczenia robét,
c). za zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze oraz w okresie gwarancji w wysokosci
0,02% ceny umowy, za kazdy dziert zwtoki liczonej od dnia wyznaczonego na usuniecie wad;
d). w przypadku braku zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom Ilub dalszym
podwykonawcom, w wysokosci 10% niezaptaconej naleznosci za kazde dokonanie przez
zamawiajgcego bezposredniej ptatnosci na rzecz podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow;



e). w przypadku nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom, w wysokosci 0,5% niezaptaconej naleznosci za kazdy dzien zwtoki od dnia uptywu
terminu zaptaty do dnia zapftaty;

f). w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysokosci 0,5% wartosci brutto tej
umowy, za kazdy dzien od daty jej podpisania przez strony do dnia ujawnienia jej realizacji,

g). w przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokosci 0,5% wartosci brutto tej umowy, za kazdy dzien zwtoki
liczonej od dnia wyznaczonego w § 7 ust. 14i 17;

h). w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty
wynagrodzenia, w wysokosci 0,5% wartosci brutto tej umowy, za kazdy dzien zwtoki od daty
wskazanej w informacji, o ktérej mowa w § 7 ust. 18;

i). za nie przedtozenie w wyznaczonym terminie dowoddow zgdanych przez zamawiajgcego na
okolicznos¢ potwierdzenia zatrudnienia osdb, o ktérym mowa w § 6 umowy — wykonawca zapfaci
0,05% wynagrodzenia brutto za kazdy dzien zwtoki;

j). z tytutu niespetnienia wymagania w zakresie zatrudnienia oséb na umowe o prace — 0,5%
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 2 ust.2 umowy za kazdy stwierdzony przypadek;

k). za wykonywanie prac niezgodnie z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu —
1000,00 zt za kazdy dzien ich wykonywania;

I). za dopuszczenie do wykonywania robdt budowlanych objetych przedmiotem umowy innego
podmiotu niz wykonawca lub zaakceptowany przez zamawiajgcego podwykonawca skierowany do
ich wykonania zgodnie z zasadami okreslonymi umowa - w wysokosci 0,5% ceny ofertowej brutto;

t). za niezgodne z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu oznakowanie na czas
prowadzenia robét, braki w oznakowaniu lub wykonanie oznakowania z nienalezytg starannoscia
500,00 zt za kazdy dzien nieprawidtowosci;

m). za zawinione przerwanie realizacji robot przez wykonawce trwajgce powyzej 10 dni roboczych
w wysokosci 0,5 % ceny ofertowej brutto, za kazdy rozpoczety dzien przerwy w wykonywaniu robdét;
n). w przypadku, gdy czynnosci zastrzezone dla Kierownika budowy/robét, bedzie wykonywata inna
osoba niz zaakceptowana przez zamawiajacego — w wysokosci 0,5% ceny ofertowej brutto, o ktdrej
mowa w §2 ust. 2 umowy.

0). jezeli wykonawca nie wywigze sie z obowigzku okreslonego w §16 ust. 7 w wysokosci 0,05%.
2).Wykonawca wyraza zgode na zaptate kar umownych w drodze potrgcenia z przystugujgcej mu
naleznosci.

3). Zamawiajgcy zaptaci kary umowne:

a). z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn zaleznych od zamawiajgcego w wysokosci 20% ceny
umowy. Nie dotyczy sytuacji z art. 145 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien publicznych
tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986. W niniejszym przypadku wykonawca moze zgda¢ wytgcznie
wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci umowy.

b). za nieprzystgpienie przez zamawiajgcego do odbioréow roboét zgtoszonych do odbioru przez
wykonawce w terminach okreslonych umowg w wysokosci 200,00 zt za kazdy rozpoczety dzien
zawtoki.

c). Za opOznienie w zaptacie wynagrodzenia umownego za nalezycie wykonane prace wykonawcy
przystugiwac¢ bedg kary w wysokosci odsetek ustawowych.

2. Niezaleznie od kar umownych, o ktérych mowa w ust. 1 strony majg prawo dochodzenia
odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach ogdlnych w przypadku, gdy wartos¢ poniesionej szkody
przewyzsza wartos¢ naleznych kar umownych.

§16
1. Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokos$ci 5% ceny brutto
podanej w § 2 ust.2 niniejszej umowy, co stanowi kwote ................. zt brutto.
Stownie: ................ .. ztotych 00/100 brutto

2. Zabezpleczeme naIezytego wykonama umowy zostato wniesione w formie ..
Strony postanawiaja, ze 30% wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonanla umowy, tj.



.zt (stownie: .o, ZEOtyCh brutto) jest przeznaczone na
zabezpieczenie roszczen z tytutu erOJmI za wady
3. Cze$¢ zabezpieczenia (70%), tj. kwota .................. 2t (stownie: ............. rreereeenenen. ZtOTycCh),
gwarantujgca zgodnie z umowg wykonanie robdt zostanie zwrécona lub zwolmona w ciggu 30 dni po
odbiorze kornicowym przedmiotu umowy.
4. Pozostata czes¢ zabezpieczenia zostanie zwrécona lub zwolniona w ciggu 15 dni po uptywie okresu
rekojmi za wady.
5. Jezeli dokument gwarancji nie zawiera automatycznej klauzuli zmniejszajgcej odpowiednio
wartos¢ zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, wykonawca przed wykonaniem zamdéwienia
i uznaniem go przez zamawiajgcego za nalezycie wykonane przedstawi zamawiajagcemu nowy
dokument zabezpieczenia naleiytego wykonania umowy stanowigcy 30% wartosci
dotychczasowego zabezpieczenia.
6. Zamawiajacy wstrzyma sie ze zwrotem czesci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o
ktorej mowa w ust. 3 w przypadku kiedy wykonawca nie usunagt w terminie stwierdzonych wad w
trakcie odbioru.
7. wykonawca ma obowigzek na 14 dni przed uptywem terminu waznosci zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, o ktdrym mowa w ust. 3 przedtuzy¢ okres jego waznosci lub przedtozy¢ nowe
zabezpieczenie w sytuacji stwierdzenia wad istotnych w protokole odbioru koncowego, na okres
rowny okresowi ich usuniecia. Nie wywigzanie sie przez wykonawce z tego zobowigzania spowoduje
naliczenie kary umownej okreslonej w §15 ust. 1 pkt. 1) ppk. o) niniejszej umowy, ktéra przy braku
dobrowolnej zaptaty zostanie pokryta z faktury badz ze srodkéw uzyskanych przez zamawiajgcego z
obowigzujgcego jeszcze zabezpieczenia nalezytego umowy.
8. W sytuacji, gdy wykonawca nie usunie w okresie gwarancji i rekojmi wad w terminie ustalonym w
trakcie odbioru lub jest w trakcie usuwania tych wad, na okres niezbedny do ich usuniecia, za zgoda
zamawiajgcego, najpdzniej na 14 dni przed uptywem okresu waznosci zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, o ktérym mowa w ust. 2 przedtuzy okres waznosci zabezpieczenia lub przedtozy
nowe zabezpieczenia. Bezskuteczny uptyw zastrzezonego terminu spowoduje uruchomienie przez
zamawiajgcego obowigzujgcego jeszcze zabezpieczenia w celu zaspokojenia roszczen zwigzanych z
usunieciem wad lub usterek.

§17
1. Funkcje kierownika budowy petni¢ bedzie:
3. Funkcje inspektora nadzoru inwestorskiego petni¢ bedzie: osoba (osoby) powotana (powotane)
przez zamawiajgcego.
4. Osoba wskazana w ust. 3 bedzie dziata¢ w granicach umocowania okreslonego w ustawie Prawo
budowlane.
4. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zmiany osoby wskazanej w ust. 3. O dokonaniu zmiany
zamawiajgcy powiadomi na piSmie wykonawce na 3 dni przed dokonaniem zmiany. Zmiana ta winna
by¢ dokonana wpisem do dziennika budowy.

§18
1. Zmiana postanowienn umownych moze nastgpi¢ wytgcznie za zgodg obu stron, wyrazong na pismie
w formie aneksu do umowy.
2. Wszelkie sprawy sporne rozstrzygac bedzie Sad wtasciwy dla zamawiajacego.
3.W sprawach nie uregulowanych niniejszg umowg obowigzujg Strony odpowiednie postanowienia
Kodeksu Cywilnego, Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane i ustawy z dnia 29 stycznia 2004
r. Prawo zamowien publicznych.
4. Umowe sporzadzono w dwodch jednakowo brzmigcych egzemplarzach, po jednym dla
zamawiajgcego i dla wykonawcy.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:



