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zostata zawarta umowa o nastepujacej tresci:

81
1. Zamawiajacy zleca w trybie przetargu nieograniczonego (numer sprawy: ZDP.252.5.2020), a
wykonawca przyjmuje zobowigzanie wykonania na warunkach okreslonych niniejszg umowsa,
zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych zadania pod nazwa:
»Przebudowa drogi powiatowej nr 4336P w m. Suchorzew”.
2. Opis przedmiotu zamowienia okresla zatagczona do niniejszej umowy dokumentacja projektowa,
specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz oferta wykonawcy.
3. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ wystgpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy
koniecznosci wykonania robdt zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacjg projektowg
oraz robdt dodatkowych, o ktérych mowa w § 8 niniejszej umowy, w sytuacji, gdy wykonanie tych
robot bedzie niezbedne do prawidtowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i
obowigzujgcymi na dzienn odbioru robot przepisami wykonania przedmiotu umowy okreslonego w
ust. 1 niniejszego paragrafu.
4. Przewiduje sie takze mozliwos$¢ ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy, w sytuacji,
gdy wykonanie robdét bedzie zbedne do prawidtowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej
i obowigzujgcymi na dzien odbioru robdt przepisami, wykonania przedmiotu umowy okreslonego w
ust. 1 niniejszego paragrafu. Roboty takie w dalszej czesci umowy nazywane sg robotami
zaniechanymi.
5. Zmiany, o ktérych mowa w ustepach 3 i 4 niniejszego paragrafu, muszg by¢ kazdorazowo
zatwierdzone przez inspektora nadzoru, projektanta i zamawiajacego.

§2
1. Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé roboty okreslone w § 1 ust.1 za cene okreslong w ztozonej
ofercie zdnia ....cceeuneee. 2020 .

2. Cena za wykonanie przedmiotu UMOWY WYNOSI:  cecseeeensssssesssssseesensnes zt brutto.
SEOWNIE: .ottt ettt sttt et st et st s et ese s b sen et e s st sentesanestenessesanssssssnses brutto.
W tym podatek VAT (23 %): ccccoeveeeecerreienae zt

SEOWNIE: .ottt ettt st ettt s s e st s b e sa s e e s st bbb esesessansenasesanns

3. Wynagrodzenie, okreslone w ust. 2, odpowiada zakresowi robdt przedstawionemu w
przedmiarach robdt, ktére byly zamieszczone w odpowiednich zatacznikach do SIWZ i jest
wynagrodzeniem kosztorysowym w rozumieniu art. 629, 630 i 631 kc. Zawiera ono ponadto
nastepujace koszty:

a). sporzadzenia planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z wymogami zawartymi w
rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.
1126);



b).opracowania projektu tymczasowej organizacji ruchu, gdzie zapewnione zostang dojazdy do
istniejgcych budynkéw mieszkalnych oraz istniejgcych nieruchomosci. Wykonawca pokryje wszystkie
koszty z tym zwigzane;

c). wykonywania, prac utrzymaniowych na czynnych, ogdlnodostepnych drogach i chodnikach
przechodzacych przez teren placu budowy. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za przejezdnosc
i bezpieczenstwo ogdlnodostepnego ruchu drogowego i pieszego przebiegajgcego po terenie placu
budowy, zgodnie z zatwierdzong organizacjg ruchu;

d). wykonania robét tymczasowych (tj. tych roboét, ktére nie sg uwzglednione w przedmiarze robét, a
ktore sg potrzebne do wykonania robdt ujetych w przedmiarze, ale nie sg przekazywane
zamawiajgcemu i sg usuwane po wykonaniu robadt);

e). prac towarzyszacych, takich jak: wszelkie roboty przygotowawcze, porzgdkowe, organizacja placu
budowy wraz z jego pdzniejszg likwidacjg, utrzymanie zaplecza budowy, odbiory wykonanych robdt,
wykonanie dokumentacji powykonawczej oraz inne koszty wynikajgce z niniejszej umowy;

f). koszty zwigzane z wykonaniem badan, sprawdzen i pomiaréw potrzebnych do udokumentowania
wymaganej jakosci wykonanych robét i wbudowanych materiatow;

g). sporzadzenia dokumentacji odbiorowej (dwa komplety);

h). zapewnienia obstugi geodezyjnej (w tym takze wznowienie i odtworzenie punktéw osnowy
geodezyjnej) wraz z geodezyjng inwentaryzacjg powykonawczg wszystkich robét;

i). sporzadzania biezgcych obmiardw robdt;

j). sporzadzenia kosztoryséw powykonawczych i réznicowych z tabelg elementdéw scalonych.

4. Wszelkie inne rodzaje robét niz ujete w przedmiarze robdt oraz zwiekszone w poréwnaniu
z przedmiarem robdt (tzw. konieczne roboty dodatkowe) oraz inne koszty niz okre$lone w ust. 3
niniejszego paragrafu, oraz roboty zamienne, o ktérych mowa w § 1 ust. 3 oraz w § 8 umowy, a
konieczne do wykonania i oddania do uzytkowania przedmiotu niniejszej umowy okreslonego w §1
ust. 1, a takze roboty zaniechane, o ktérych mowa w § 1 ust. 4 umowy, mogg by¢ wykonane (lub
zaniechane) na podstawie protokotow koniecznosci potwierdzonych przez inspektora nadzoru,
projektanta i zatwierdzonych przez zamawiajacego.

Bez zatwierdzenia protokotdw koniecznosSci przez zamawiajgcego wykonawca nie moze rozpoczgé
wykonywania ww. robét lub zrezygnowad z wykonywania robét zaniechanych.

§3
1. Zamawiajacy:
1). Przekaze wykonawcy plac budowy przeznaczony do wykonania robét —w ciggu 3 dni od dnia
podpisania umowy
2). Dostarczy w 1 egzemplarzu dokumentacje projektowg oraz dziennik budowy.

§4
1. Wykonawca zobowigzuje sie do przyjecia na siebie wszelkiej odpowiedzialnosci wynikajgcej
z prowadzenia robdt budowlanych, w szczegdlnosci do:
1). Realizacji robdt zgodnie z warunkami technicznymi wykonania robdt budowlano — montazowych
i sztukg budowlang;
2). Prowadzenia robét zgodnie z przepisami BHP, ppoz. i planem BIOZ opracowanym przez
wykonawce;
3). Utrzymania ogdlnego porzadku na placu budowy i terenie przylegtym bezposrednio do niego;
4). Ochrony mienia i zabezpieczenia ppoz.;
5). Wtasciwego oznakowania i zabezpieczenia przekazanego terenu oraz uniemozliwienia dostepu
osobom postronnym w miejsca robét budowlanych przez caty okres realizacji zadania;
6). Ponoszenia odpowiedzialnosci wobec zamawiajgcego i osdb trzecich za szkody powstate w
zwigzku z realizacjg robat;
7). Skompletowania i przekazania zamawiajgcemu kompletu dokumentéw pozwalajgcych na ocene
prawidtowego wykonania przedmiotu umowy, a w szczegdlnosci pomiaréw technicznych, atestéw
i certyfikatéw uzytych materiatow;
8). Poinformowania mieszkarncdw o utrudnieniach w ruchu drogowym zwigzanych z prowadzeniem
robot budowlanych.



2. Postanowienia dodatkowe:
1). Wykonawca zabezpieczy we wtasnym zakresie sprzet i urzadzenia techniczne niezbedne przy
realizacji zadania;
2). Wykonawca jest zobowigzany zawiadomi¢ zamawiajgcego o wykonaniu robét zanikajgcych lub
ulegajacych zakryciu, a zamawiajgcy zobowigzany jest do dokonania odbioru tych robét oraz
sprawdzenia zgodnosci tych robét z warunkami technicznymi i normami branzowymi w terminie
trzech dni od daty zawiadomienia;
3). Wykonawca zobowigzuje sie zorganizowacé zaplecze budowy wraz z dostawg niezbednych mediow
dla potrzeb wykonywanych robot budowlanych na wtasny koszt na terenie udostepnionym przez
zamawiajgcego;
4). Wykonawca zobowigzuje sie do prowadzenia prawidtowej gospodarki odpadami wytworzonymi
w wyniku realizacji niniejszej umowy oraz do przestrzegania zasad ochrony srodowiska (m.in.
zapobiegania powstawaniu odpaddw, ograniczania ich ilosci i ich negatywnego oddziatywania na
Srodowisko, zapewniania ich odzysku oraz prawidtowego unieszkodliwiania);
5). Zamawiajacy / Inspektor nadzoru ma prawo zgda¢ od wykonawcy okazania dokumentéw
potwierdzajgcych przekazanie odpaddéw jednostce posiadajgcej stosowne zezwolenie;
6). Materiaty pochodzace z rozbidrki, a nadajace sie do ponownego wbudowania stanowig wtasnos¢
zamawiajgcego i zostang zdeponowane na placu sktadowym Zarzadu Drég Powiatowych w Pleszewie
przy ul. Gen. Hallera 54.

§5
1. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonywania robdt objetych umowg oraz powierzenia ich
kierowania osobom posiadajgcym stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.
2. Wykonawca zobowigzuje sie powierzy¢ kierowanie budowg i robotami budowlanymi kierownikom
budowy wskazanym w swojej ofercie z dnia ............... 2020,
3. Zmiana osoby (oséb), o ktérej mowa w ust. 2, w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy,
musi by¢ uzasadniona przez wykonawce na piSmie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez
zamawiajgcego. Zamawiajacy zaakceptuje zmiane w terminie 7 dni od daty przedtozenia propozycji i
wytgcznie wtedy, gdy kwalifikacje i doswiadczenia wskazanych oséb bedg takie same lub wyzsze od
kwalifikacji i doswiadczenia oséb wymaganych postanowieniami SIWZ. Wykonawca musi przedtozy¢
zamawiajgcemu propozycje zmiany, o ktérej mowa nie pdzniej niz 7 dni przed planowanym objeciem
funkcji kierownika budowy / robdt. Zaakceptowana przez zamawiajgcego zmiana winna by¢
dokonana wpisem do dziennika budowy. Powierzenie ww. obowigzkéw innym osobom niz
wskazanym w ofercie wykonawcy, bez akceptacji zamawiajgcego stanowié¢ bedzie podstawe do
naliczenia kar umownych okreslonych w § 15 umowy lub odstgpienia od umowy przez
zamawiajgcego z winy wykonawcy.

§6

1. Wykonawca oswiadcza, ze pracownicy wykonujacy czynnosci w ramach przedmiotu umowy
zaréwno po stronie wykonawcy jak i podwykonawcy w trakcie realizacji zamoéwienia bedg zatrudnieni
na umowe o prace zgodnie z art. 22 § 1 Kodeksu pracy.
2. Rodzaj czynnosci, ktérych wykonanie podczas realizacji umowy musi by¢ powierzone osobom
zatrudnionym na podstawie umowy o prace: wszyscy robotnicy budowlani i pracownicy fizyczni
wykonujgcy roboty objete zakresem zamdwienia, okreslone w kosztorysie slepym.
3. W trakcie realizacji zamdwienia zamawiajgcy uprawniony bedzie do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec wykonawcy odnosnie spetnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace osdéb wykonujgcych wskazane przez zamawiajgcego
czynnosci w szczegdlnosci do:
a). zadania o$wiadczen i dokumentdw w zakresie potwierdzenia spetnienia wymogu i dokonywania
jego oceny.
Na kazde wezwanie zamawiajagcego wykonawca w terminie 3 dni przedtozy dowody w celu
potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez wykonawce lub
podwykonawce oséb wykonujgcych wskazane czynnosci w trakcie realizacji zaméwienia, tj.
- o$wiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace oséb
wykonujgcych dane czynnosci, zawierajgce w szczegdlnosci: doktadne okreslenie podmiotu
sktadajgcego oswiadczenie, date ztozenia, wskazanie ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg



osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem ilosci tych oséb, rodzaju
umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia oSwiadczenia w imieniu
wykonawcy lub podwykonawcy;
- poswiadczone za zgodnosc¢ z oryginatem przez wykonawce lub podwykonawce kopie uméw o prace
0s6b wykonujgcych wskazane czynnosci (kopie umoéw beda zanonimizowane w sposéb zapewniajgcy
ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych
osobowych, tj. bez imion, nazwisk, adreséw, nr PESEL. Informacje dot. daty zawarcia umowy, jej
rodzaju i wymiaru etatu bedg mozliwe do zidentyfikowania);
b). zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania w/w wymogow;
c). przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania swiadczenia.
4. 7 tytutu niespetnienia przez wykonawce / podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace osob wykonujgcych wskazane czynnosci, a takze z tytutu nieztozenia w wyznaczonym
terminie zagdanych dowoddw, zamawiajacy przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez
wykonawce kar umownych, zgodnie z zapisami § 15 umowy.
5. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawce lub
podwykonawce, zamawiajgcy moze zwrdci¢ sie do przeprowadzenia kontroli przez Panstwowg
Inspekcje Pracy.

§7
1. W trakcie realizacji zamdwienia wykonawca powierzy jego czesci nastepujgcym podwykonawcom:
) ettt e ettt e s h e st b e e a bt e e e b et e e be e e e abe e et ae s e beee s ahteeaaatee e bbee e baeesbteeebteenaateesbreenas
7 TR PSP PP PPPTRPPPR
2. Przed przystgpieniem do wykonania zaméwienia wykonawca przekaze zamawiajgcemu dane
kontaktowe podwykonawcéw i osdb do kontaktow z nimi zaangazowanych w wykonanie robét.
Wykonawca zawiadomi zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu
pierwszym, w trakcie realizacji zamowienia, a takze przekaze informacje na temat nowych
podwykonawcdw, ktorym w pdzniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje robot.
3. Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy¢ podmiotu, na ktdrego zasoby wykonawca
powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy Prawo zamdwien publicznych, w
celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, wykonaweca jest obowigzany wykazac
zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spetnia je w
stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktdrego zasoby wykonawca powotywat sie w trakcie
postepowania o udzielenie zamdwienia.
4. Jezeli w przypadku okreslonym w ust. 3 zamawiajacy stwierdzi, ze wobec danego podwykonawcy
zachodza podstawy wykluczenia, wykonawca obowigzany jest zastgpi¢ tego podwykonawce lub
zrezygnowac z powierzenia wykonania czesci zamdwienia podwykonawcy.
5. Zlecenie robdt przez wykonawce firmie podwykonawczej mozliwe jest wytgcznie za zgoda
zamawiajgcego, wyrazong w trybie art. 647 kc.
6. Powierzenie wykonania czesci zamdwienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z
odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie tego zamdwienia.
7. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ uczestniczenia w odbiorze robdt wykonywanych przez
podwykonawce.
8. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest
obowigzany, w trakcie realizacji niniejszego zaméwienia, do przedtozenia zamawiajgcemu projektu
tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotgczyé zgode
wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.
9. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w
umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuziszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie
zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;j.
10. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane,
zgodnie z art. 647" § 2 Kodeksu cywilnego, wraz z projektem umowy, o ktérej mowa w ust. 8, musi
przedstawic czes¢ dokumentacji dotyczgcag wykonania robét okreslonych w projekcie umowy.



11. Umowa o podwykonawstwo bedzie zawiera¢ w szczegdlnosci:
a). zakres robét powierzonych podwykonawcy;
b). kwote wynagrodzenia;
c). termin wykonania umowy;
d). termin ptatnosci;
e). uregulowania dotyczgce zawierania umdéw na roboty budowlane, dostawy lub ustugi z dalszymi
podwykonawcami.
12. Zamawiajgcy w ciggu 7 dni moze zgtosi¢ pisemne zastrzezenia do przedtozonego projektu umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadku, gdy:
1). umowa nie okresla zakresu robdt powierzonych podwykonawcy;
2). umowa nie zawiera kwoty wynagrodzenia za wykonane roboty;
3). termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania wskazany w § 10

ust 1;
4). termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w
umowie o podwykonawstwo jest dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty budowlanej;
5). umowa zawiera zapisy uzalezniajgce dokonanie zaptaty na rzecz podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy od zapfaty naleznosci wykonawcy przez zamawiajcego;
6). umowa nie zawiera uregulowan dotyczgcych zawierania uméw na roboty budowlane, dostawy lub
ustugi z dalszymi podwykonawcami, w szczegdlnosci zapisdw warunkujgcych podpisania tych uméw
od ich akceptacji i zgody wykonawcy.
13. Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie wskazanym w ust. 12, uwaza sie za akceptacje
projektu umowy przez zamawiajcego.
14. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane
przedtozy zamawiajgcemu poswiadczong (przez siebie) za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia.
15. Zamawiajgcy w ciggu 7 dni zgtosi pisemny sprzeciw do przedtozonej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 12.
16. Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, wciggu 7 dni, uwaza sie za akceptacje umowy przez
zamawiajacego.
17. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
przedtozy zamawiajgcemu poswiadczong (przez siebie) za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wytaczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy.
Wytaczenie, o ktdrym mowa powyzej nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz
30.000 zt brutto.
18. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 17, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz
okreslony w ust. 9, zamawiajgcy poinformuje o tym wykonawce i wezwie go do doprowadzenia do
zmiany tej umowy w terminie nie dfuzszym niz 3 dni od otrzymania informacji, pod rygorem
wystgpienia o zaptate kary umowne;j.
19. Przepisy ust. 8 — 18 stosuje sie odpowiednio do zmian umoéw o podwykonawstwo.
20. Korzystanie przez zamawiajgcego z termindw, o ktérych mowa w ust. 12 i ust. 15, nie jest
podstawg do wydtuzenia okresu realizacji zamdwienia.

§8

1. Ustalenie ostatecznego wynagrodzenia wykonawcy nastgpi na podstawie kosztorysu
powykonawczego wykonanych robét sporzgdzonego w uktadzie i w formie jak kosztorys ofertowy.
2. Kosztorys powykonawczy sporzadzany bedzie sukcesywnie wraz z postepem robdt w oparciu
o prowadzone na biezgco obmiary ilosci robdt wykonanych, przemnozonych przez odpowiadajgce im
ceny jednostkowe zawarte w ofercie wykonawcy.



3. Zmiana ustalonego w § 2 ust. 2 wynagrodzenia nastgpi jedynie w przypadku, gdy ilos¢ faktycznie
wykonanych robét bedzie odbiegata od ilosci przedstawionej w przedmiarze robot.

W takim przypadku wynagrodzenie okreslone w § 2 ust. 2 zostanie proporcjonalnie zmniejszone lub
zwiekszone przy zachowaniu cen jednostkowych, przedstawionych w kosztorysie ofertowym.

Przy rozliczeniu kosztorysowym niedopuszczalna jest zmiana ceny jednostkowej poszczegdlnych
elementow robodt, ktdre zostaty w kosztorysie ofertowym wykonawcy.

Za roboty ujete w kosztorysie ofertowym, a nie wykonane wynagrodzenie nie przystuguje.

4. Rozliczenie robét zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacjg projektowg odbedzie
sie na podstawie protokotu odbioru wykonanych robdt oraz kosztorysu zwanego rdznicowym,
wykonanego w oparciu o nastepujgce zatozenia:

1). nalezy wyliczy¢ cene roboty pierwotnej, ktdra miata by¢ pierwotnie wykonana;

2). nalezy wyliczy¢ cene roboty zamiennej;

3). nalezy wyliczy¢ réznice pomiedzy tymi cenami;

4). wyliczer ww. cen (pierwotnej i zamiennej) nalezy dokona¢ w oparciu o nastepujace zatozenia:

a). ceny jednostkowe robdt nalezy przyjgé z kosztorysu ofertowego;

b). w przypadku gdy wystapig roboty, ktérych nie mozna rozliczy¢ zgodnie z pkt. a), nalezy wyliczy¢
ceny jednostkowe w oparciu o nastepujace zatozenia:

- ceny czynnikdw produkcji (R,M,S,Ko,Z) zostang przyjete z kosztorysu opracowanego przez
wykonawce;

- w przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o powyzsze zapisy,
brakujgce ceny czynnikdéw produkcji zostang przyjete z zeszytéw SEKOCENBUD (jako srednie), za
okres ich wbudowania;

- podstawg do okreslenia naktadéw rzeczowych bedg normy zawarte w wyzej wskazanym
kosztorysie, a w przypadku ich braku — odpowiednie pozycje KNR; w przypadku braku odpowiednich
pozycji w KNR-ach, zastosowane zostang KNNR-y, a nastepnie wycena indywidualna wykonawcy
zatwierdzona przez zamawiajgcego;

c). ilosci robot, ktére miaty by¢ wykonane (pierwotnych), nalezy przyjac¢ z kosztoryséw opracowanych
przez wykonawce metodg kalkulacji szczegétowej;

d). ilos¢ robdt zamiennych nalezy przyjac z ksigzki obmiarow.

5. Wyliczenie robdt zaniechanych w stosunku do przewidzianych dokumentacjg projektowg odbywac
sie bedzie w taki sam sposdb jak wyliczenie ceny roboty pierwotnej opisane w ust. 3 niniejszego
paragrafu.

§9
Warunki ptatnosci
1. Strony uzgadniajg dokonanie rozliczenia w oparciu o 1 fakture koricowg , ptatng w terminie do ....
dni od dnia dostarczenie faktury do Zamawiajgcego
2. Podstawe do wystawienia faktury stanowi¢ bedzie protokét odbioru robdét oraz kosztorys
powykonawczy sporzadzony na podstawie obmiardw robdt i podpisanych przez Inspektora nadzoru
oraz kierownika budowy / kierownikéw robét.
3. Faktura zostanie wystawiona w nastepujgcy sposob:
Nabywca: Powiat Pleszewski, ul. Poznarnska 79, 63 — 300 Pleszew, NIP: 6080091886.
Odbiorca: Zarzad Drég Powiatowych, ul. Gen. Hallera 54, 63 — 300 Pleszew.
Od dnia 18.04.2019r istnieje mozliwo$¢ przestania do Zamawiajgcego ustrukturyzowanych faktur
elektronicznych poprzez Platforme Elektronicznego Fakturowania (https://efaktura.gov.pl) na adres
podawczy PeF: 6171850694
4. Zaptata wynagrodzenia nastgpi przelewem na wskazane przez wykonawce konto.
Za date zapfaty uznaje sie dzien, w ktérym zamawiajgcy wydat polecenie przelewu swojemu bankowi.
5. W przypadku zawarcia umowy / uméw o podwykonawstwo, o ktérych mowa w § 7, zaptata
wynagrodzenia wykonawcy uwarunkowana jest przedstawieniem przez wykonawce dowodow
potwierdzajagcych  zaptate wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub  dalszym
podwykonawcom, tj.
1).protokotu odbioru zakonczonych robét, podpisanego przez inspektora nadzoru, wskazujgcego
wydzielone elementy robét wykonane przez podwykonawce i dalszego podwykonawce;




2). kopii dowoddéw zaptaty faktur, rachunkéw lub kopii przelewédw bankowych potwierdzajgcych
zaptate faktur doreczonych wykonawcy przez podwykonawce i podwykonawcy przez dalszego
podwykonawce za wykonane roboty, dostawy i ustugi, potwierdzone za zgodno$¢ z oryginatem
odpowiednio przez wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce;

6. Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez zamawiajgcego
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktdory zawart przedtozong
zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w
przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez wykonawce, podwykonawce lub
dalszego podwykonawce zamoéwienia na roboty budowlane.

7. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 6, dotyczy wyltacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub po przedtozeniu zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

8. Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

9. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty zamawiajgcy umozliwi wykonawcy zgtoszenie pisemnych
uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 6. Zamawiajacy poinformuje o terminie zgtaszania uwag, nie
krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji.

10. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 9, w terminie wskazanym przez
zamawiajgcego, zamawiajacy moze:

1). nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo

2). ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci zamawiajgcego co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktdremu ptatnosé sie nalezy, albo

3). dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.

11. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o
ktérych mowa w ust. 6, zamawiajgcy potraci kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia
naleznego wykonawcy.

12. Suma bezposrednich pfatnosci na rzecz podwykonawcow i dalszych podwykonawcéw oraz
ptatnosci na rzecz wykonawcy nie przekroczg wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 2 ust. 2.

13. Wystgpienie okolicznosci opisanych w ust. 6 - 11 powodujgce wstrzymanie przez zamawiajgcego
ptatnosci stosownej czesci faktury wykonawcy, nie stanowi opdznienia w zaptacie i nie bedzie
skutkowac naliczeniem odsetek od nieterminowych ptatnosci.

§10
1. Strony ustalajg nastepujgce terminy realizacji robot:
1). Termin rozpoczecia robét : od dnia przekazania terenu budowy,
2). Termin zakonczenia robot: 15.11. 2020 r.
Terminem zakonczenia robot jest zgltoszenie przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy
gotowosci odbioru koricowego robét z potwierdzeniem tego wpisu przez inspektora nadzoru.
2. Terminy ustalone w ust. 2 mogg ulec przesunieciu w przypadku wystgpienia opdznien
wynikajacych z:
1). przestojow i opdznien zawinionych przez zamawiajgcego lub zawieszenia wykonania robdt przez
zamawiajgcego, w tym:
- nieterminowe przekazania terenu budowy;
- koniecznos¢ zmian dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim ww. okolicznosci miaty lub bedg
mogty mie¢ wptyw na dotrzymanie terminu zakorczenia robét.



2). dziatania sity wyzszej rozumianej jako zdarzenie zewnetrzne, niemozliwe do przewidzenia i
niemozliwe do zapobiezenia (np. powddz, kleski zywiotowe itp.), majgcego bezposredni wptyw na
terminowos¢ wykonania robat;

3). wystgpienie niesprzyjajgcych warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych prawidtowe
wykonanie robdt, w szczegdlnosci z powodu technologii realizacji prac okreslonej: umowg, nhormami
lub innymi przepisami, wymagajgcej konkretnych warunkéw atmosferycznych, lub warunkéw
uniemozliwiajgcych wykonywanie robot: silne i dtugotrwate (ponad 5 dni roboczych) wiatry, ulewy.
4). gdy wystgpi koniecznos¢ wykonania robdt zamiennych lub innych robét niezbednych do
wykonania przedmiotu umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia zamoéwien
dodatkowych, ktére wstrzymujg lub opdzniajg realizacje przedmiotu umowy lub wystgpienia
niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi pracami.

3. W przedstawionych w ust. 2 pkt. 1) — 4). przypadkach wystgpienia opdznien, fakt ten musi miec
odzwierciedlenie w dzienniku budowy i musi by¢ potwierdzony przez inspektora nadzoru. W takich
przypadkach strony ustalajg nowe terminy realizacji, ztym, ze minimalny okres przesuniecia terminu
zakonczenia, rdwny bedzie okresowi przerwy lub postoju.

4. W przypadku zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy, wykonawca zobowigzany jest do
przedtuzenia terminu waznosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

5. Jesli w wyniku zaistnienia zdarzen sity wyzszej doszto do catkowitego lub czesciowego zniszczenia
robot objetych przedmiotem umowy, przed ich odbiorem koricowym przez zamawiajgcego,
wykonawecy nie przystuguje roszczenie o zapfate za te czesé robot, ktéra ulegta zniszczeniu.

§11
1. Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy jezeli:
1). wykonawca ztozy wniosek o swojg upadtos¢ lub wniosek o postepowanie naprawcze albo wnioski
takie zostang ztozone przez dowolng osobe trzecig;
2). zostanie wydany nakaz zajecia majatku wykonawcy;
3). wykonawca przerwat realizacje robdt i nie realizuje ich przez okres 14 dni roboczych bez
uzasadnionej przyczyny i pomimo dodatkowego pisemnego wezwania zamawiajgcego nie podjat ich
w okresie 5 dni roboczych od dnia doreczenia wykonawcy dodatkowego wezwania;
4). z przyczyn zawinionych nie przystgpit do odbioru terenu budowy albo nie rozpoczat robét pomimo
dodatkowego wezwania zamawiajgcego albo pozostaje w zwloce z realizacjg robdt tak dalece, ze
watpliwe jest dochowanie terminu zakorczenia robot;
5). jezeli wykonawca nie wykonuje robot zgodnie z umowg, warunkami technicznymi wykonania i
odbioru roboét budowlano — montazowych lub nienalezycie wykonuje swoje zobowigzania umowne
pomimo pisemnego wezwania wykonawcy do podjecia wykonywania lub nalezytego wykonywania
umowy W wyznaczonym, uzasadnionym technicznie terminie, nie zados$cuczyni zadaniu
zamawiajgcego;
6) wykonawca powierzyt podwykonawecy realizacje umowy bez dokonania czynnosci, o ktdrych mowa
wé§7;
7). w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, zamawiajacy
moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach;
w tym przypadku wykonawca moze zgdaé wytacznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania
czesci umowy.
2. Wykonawca moze odstgpi¢ od umowy jezeli:
1). zamawiajgcy odmawia bez uzasadnionych przyczyn odbioru robét;
2). zamawiajacy zawiadomi wykonawce, iz na skutek zaistnienia nieprzewidzianych uprzednio
okolicznosci nie bedzie mogt wywigzad sie ze zobowigzan umownych.

3. Wykonawca udziela rekojmi i gwarancji jakosci w zakresie okreslonym w umowie na czesc
zobowigzania wykonang przed odstgpieniem od umowy.

4. Odstgpienie od umowy nastepuje za posrednictwem listu poleconego za potwierdzeniem odbioru
lub w formie pisma ztozonego w siedzibie wykonawcy za pokwitowaniem, z chwilg otrzymania
oswiadczenia o odstgpieniu przez wykonawce.



5. W razie odstgpienia od umowy wykonawca przy udziale zamawiajgcego sporzadzi protokot
inwentaryzacji robot w toku na dzien odstgpienia oraz:

1). zabezpieczy przerwane roboty w zakresie wzajemnie uzgodnionym na koszt strony, ktéra
spowodowata odstgpienie od umowy;

2). sporzadzi wykaz materiatéw, ktore nie mogg by¢ wykorzystane przez wykonawce, jezeli
odstgpienie od umowy spowodowat zamawiajacy;

3). sporzadzi wykaz materiatow, ktére mogg by¢ wykorzystane przez wykonawce, jezeli odstgpienie
od umowy spowodowat zamawiajacy;

4). wezwie zamawiajgcego do dokonania odbioru wykonanych robét w toku i robdt
zabezpieczajacych, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktére wykonawca nie
odpowiada.

6. W razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére wykonawca nie odpowiada, zamawiajgcy jest
zobowigzany do:
1). dokonania odbioru robét, o ktérych mowa w ust. 5. 1), oraz do zaptaty wynagrodzenia;
2). odkupienia materiatéw okreslonych w ust. 5. 2);
3). przejecia przekazanych prac.
7. Odstgpienie od umowy nie zwalnia wykonawcy ani od odpowiedzialnosci za wady wykonanej
czesci przedmiotu umowy, ani od zobowigzan z tytutu gwarancji jakosci i rekojmi za wady wykonanej
czesci przedmiotu umowy, ani od kar umownych za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie
powyzszych zobowigzan.

§12
1. Strony ustalajg, ze przedmiotem odbioru jest bezusterkowe wykonanie przedmiotu zamédwienia
objetego niniejszg umowa, potwierdzone protokotem odbioru koricowego.
Data podpisania protokotu odbioru koncowego przez zamawiajgcego jest datg zakonczenia realizacji
przedmiotu zamdwienia.
2. Do zgtoszenia o zakonczeniu robét wykonawca zobowigzany jest dotgczy¢ opracowane na wtasny
koszt dokumenty wymagane przepisami prawa (art. 57 ustawy Prawo budowlane), tj.: obmiar
wykonanych robét, kosztorys powykonawczy, oswiadczenia kierownika / kierownikéw budowy o
zgodnosci wykonania przedmiotu umowy z warunkami umowy oraz przepisami, potwierdzenia /
oswiadczenia wykonawcy o ztozeniu inwentaryzacji powykonawczej celem zatwierdzenia do
Powiatowego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Pleszewie.
3. Odbidr zostanie zwotany przez zamawiajgcego w terminie do 7 dni od daty pisemnego zgtoszenia
przez wykonawce zakorniczenia robdét.
4. W dniu zgtoszenia odbioru koicowego robdt wykonawca przedstawi zamawiajgcemu wszystkie
dokumenty pozwalajgce na ocene prawidtowosci wykonania przedmiotu odbioru (atesty, deklaracje
zgodnosci lub certyfikaty uzytych materiatéw).
5. Z czynnosci odbioru zostanie sporzadzony protokdt, ktdry zawieraé bedzie wszelkie ustalenia,
zalecenia poczynione w trakcie odbioru.
6. Jezeli odbiér nie zostat dokonany w ustalonych terminach z winy zamawiajgcego pomimo
zgtoszenia gotowosci odbioru, to wykonawca:
1). nie pozostaje w zwtoce ze spetnieniem zobowigzania wynikajgcego z umowy;
2). ustali jednostronnie, protokolarnie stan przedmiotu odbioru przez powotang do tego komisje.
O terminie przeprowadzenia czynnosci odbioru wykonawca powiadomi zamawiajgcego. Protokoét z
tak przeprowadzonego odbioru stanowit bedzie podstawe do wystawienia faktury i zazgdania zaptaty
nalezytego wynagrodzenia.
7. Z dniem protokolarnego odbioru koncowego na zamawiajgcego przechodzi ryzyko utraty lub
uszkodzenia zadania.
8. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie osiggnat gotowosci
do odbioru z powodu niezakonczenia robdt lub jego wadliwego wykonania, to zamawiajgcy odmowi
odbioru z winy wykonawcy. W takich sytuacjach obowigzywat bedzie termin usuniecia wad okreslony
w protokole usuniecia wad.

§13
1. Wykonawca udziela ........ miesiecy gwarancji na wykonane roboty (materiaty i robocizne) z
wyjatkiem oznakowania poziomego, ktérego termin gwarancji, rekojmi wynosi 12 miesiecy od dnia



odebrania przez zamawiajgcego robodt budowlanych i podpisania bez uwag protokotu koricowego.
Strony rozszerzajg okres rekojmi na czas udzielonej gwaranciji.

2. W okresie gwarancji wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia na wtasny koszt ujawnionych wad
przedmiotu umowy nie pdzniej niz 14 dni od daty zawiadomienia.

3. Wykonawca nie moze odmaoéwic usuniecia wad na swdj koszt, bez wzgledu na wysokos$¢ zwigzanych
z tym kosztow. Jezeli wykonawca nie usunie wad w ustalonym terminie, zamawiajgcy ma
uprawnienie w ramach tzw. wykonania zastepczego usung¢ wady we wtasnym zakresie poprzez
zlecenie usuniecia wad innemu podmiotowi na koszt i ryzyko wykonawcy, na co wykonawca wyraza
nieodwotalng i bezwarunkowg zgode.

4. W uzasadnionych przypadkach, po wyrazeniu zgody przez zamawiajgcego, dopuszcza sie
wydtuzenie terminu na usuniecie stwierdzonych wad przedmiotu umowy w ramach udzielonej
gwarancji. Wykonawca, ktéry nie uzyskat zgody zamawiajacego na przedtuzenie terminu wykonania
napraw, zobligowany jest wykonac je w terminie 14 dniowym.

5. Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy réwniez po okresie rekojmi,
jezeli Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce o wadzie przed uptywem okresu rekojmi.

Okres gwarancji ulega wydtuzeniu o czas potrzebny do usuniecia wad.

§14
1. Na czas obowigzywania umowy Wykonawca zobowigzany jest do posiadania ubezpieczenia od
odpowiedzialnosci cywilnej z tytutu prowadzonej dziatalnosci gospodarczej w wysokosci minimum
500.000,00 zt.
2. Ubezpieczenie musi obejmowaé w szczegdlnosci szkody poniesione przez osoby trzecie w wyniku
Smierci, uszkodzenia ciata, rozstroju zdrowia (szkoda osobowa) lub w wyniku utraty, zniszczenia lub
uszkodzenia mienia wtasnego lub osdb trzecich, a takze szkody spowodowane btedami (szkoda
rzeczowa), powstate w zwigzku z wykonywaniem robdt budowlanych i innych prac objetych
przedmiotem umowy.

§15
1. Strony ustalajg odpowiedzialno$¢ za niewykonanie zobowigzan umownych w formie kar
umownych w nastepujgcych wypadkach i wysokosciach:
1). Wykonawca zaptaci zamawiajagcemu kary umowne:
a). z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn zaleznych od wykonawcy w wysokosci 20% ceny
umowy;
Zamawiajgcy zachowuje w tym przypadku prawo do roszczen z tytutu rekojmi i gwarancji do prac
dotychczas wykonanych;
b). za zwtoke w oddaniu okreslonego w umowie przedmiotu odbioru w wysokosci 0,02 % ceny
umowy za kazdy dzien opdznienia, jaki uptynie pomiedzy terminem zakonczenia robét a faktycznym
dniem zakonczenia robodt,
c). za zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze oraz w okresie gwarancji w wysokosci
0,02% ceny umowy, za kazdy dzien zwtoki liczonej od dnia wyznaczonego na usuniecie wad;
d). w przypadku braku zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom Ilub dalszym
podwykonawcom, w wysokosci 10% niezaptaconej naleznosci za kazde dokonanie przez
zamawiajgcego bezposredniej ptatnosci na rzecz podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw;
e). w przypadku nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom, w wysokosci 0,5% niezaptaconej naleznosci za kazdy dzien zwtoki od dnia uptywu
terminu zaptaty do dnia zapfaty;
f). w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysokosci 0,5% wartosci brutto tej
umowy, za kazdy dzien od daty jej podpisania przez strony do dnia ujawnienia jej realizacji,
g). w przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokosci 0,5% wartosci brutto tej umowy, za kazdy dzier zwtoki
liczonej od dnia wyznaczonego w § 7 ust. 14 i 17,



h). w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty
wynagrodzenia, w wysokosci 0,5% wartosci brutto tej umowy, za kazdy dzien zwtoki od daty
wskazanej w informacji, o ktérej mowa w § 7 ust. 18;

i). za nie przedtozenie w wyznaczonym terminie dowoddw zgdanych przez zamawiajgcego na
okoliczno$¢ potwierdzenia zatrudnienia oséb, o ktérym mowa w § 6 umowy — wykonawca zaptaci
0,05% wynagrodzenia brutto za kazdy dzien zwtoki;

j). z tytutu niespetnienia wymagania w zakresie zatrudnienia oséb na umowe o prace — 0,5%
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 2 ust.2 umowy za kazdy stwierdzony przypadek;

k). za wykonywanie prac niezgodnie z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu —
1000,00 zt za kazdy dzien ich wykonywania;

I). za dopuszczenie do wykonywania robot budowlanych objetych przedmiotem umowy innego
podmiotu niz wykonawca lub zaakceptowany przez zamawiajgcego podwykonawca skierowany do
ich wykonania zgodnie z zasadami okreslonymi umowag - w wysokosci 0,5% ceny ofertowej brutto;

t). za niezgodne z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu oznakowanie na czas
prowadzenia robot, braki w oznakowaniu lub wykonanie oznakowania z nienalezytg starannoscig
500,00 zt za kazdy dzien nieprawidtowosci;

m). za zawinione przerwanie realizacji robdt przez wykonawce trwajgce powyzej 10 dni roboczych
w wysokosci 0,5 % ceny ofertowej brutto, za kazdy rozpoczety dzien przerwy w wykonywaniu robét;
n). w przypadku, gdy czynnosci zastrzezone dla Kierownika budowy/robét, bedzie wykonywata inna
osoba niz zaakceptowana przez zamawiajgcego — w wysokosci 0,5% ceny ofertowej brutto, o ktérej
mowa w §2 ust. 2 umowy.

0). jezeli wykonawca nie wywigze sie z obowigzku okreslonego w §16 ust. 7 w wysokosci 0,05%.
2).Wykonawca wyraza zgode na zaptate kar umownych w drodze potracenia z przystugujgcej mu
naleznosci.

3). Zamawiajacy zaptaci kary umowne:

a). z tytutu odstapienia od umowy z przyczyn zaleznych od zamawiajgcego w wysokosci 20% ceny
umowy. Nie dotyczy sytuacji z art. 145 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien publicznych
tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986. W niniejszym przypadku wykonawca moze zgdaé¢ wyltgcznie
wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania cze$ci umowy.

b). za nieprzystgpienie przez zamawiajgcego do odbiorow robdt zgtoszonych do odbioru przez
wykonawce w terminach okreslonych umowg w wysokosci 200,00 zt za kazdy rozpoczety dzien
zawtoki.

c). Za opdbinienie w zapfacie wynagrodzenia umownego za nalezycie wykonane prace wykonawcy
przystugiwac bedg kary w wysokosci odsetek ustawowych.

2. Niezaleznie od kar umownych, o ktérych mowa w ust. 1 strony majg prawo dochodzenia
odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach ogdlnych w przypadku, gdy wartos¢ poniesionej szkody
przewyzsza wartos$¢ naleznych kar umownych.

8§16
1. Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5% ceny brutto
podanej w § 2 ust.2 niniejszej umowy, co stanowi kwote ................. zt brutto.
STOWNI: et ztotych 00/100 brutto

2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostato wniesione w formie .......cccocvevvvvevvicieeccenn.
Strony postanawiajg, ze 30% wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, tj.

. . Zt (STOWNI@: i ztotych brutto) jest przeznaczone na
zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady.
3. Cze$¢ zabezpieczenia (70%), tj. kwota .................. zt (stownie: .............. vreveerereeennenn. 2ZtOtyCh),

gwarantujgca zgodnie z umowg wykonanie robdt zostanie zwrdcona lub zwolnlona w ciggu 30 dni po
odbiorze koncowym przedmiotu umowy.

4. Pozostata czes¢ zabezpieczenia zostanie zwrdécona lub zwolniona w ciggu 15 dni po uptywie okresu
rekojmi za wady.

5. Jezeli dokument gwarancji nie zawiera automatycznej klauzuli zmniejszajgcej odpowiednio
warto$¢ zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, wykonawca przed wykonaniem zamdwienia
i uznaniem go przez zamawiajgcego za naleiycie wykonane przedstawi zamawiajacemu nowy



dokument zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy stanowigcy 30% wartosci
dotychczasowego zabezpieczenia.
6. Zamawiajacy wstrzyma sie ze zwrotem czesci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o
ktorej mowa w ust. 3 w przypadku kiedy wykonawca nie usungt w terminie stwierdzonych wad w
trakcie odbioru.
7. wykonawca ma obowigzek na 14 dni przed uptywem terminu waznosci zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, o ktérym mowa w ust. 3 przedtuzy¢ okres jego waznosci lub przedtozy¢ nowe
zabezpieczenie w sytuacji stwierdzenia wad istotnych w protokole odbioru koncowego, na okres
rowny okresowi ich usuniecia. Nie wywigzanie sie przez wykonawce z tego zobowigzania spowoduje
naliczenie kary umownej okreslonej w §15 ust. 1 pkt. 1) ppk. o) niniejszej umowy, ktéra przy braku
dobrowolnej zaptaty zostanie pokryta z faktury badz ze srodkéw uzyskanych przez zamawiajgcego z
obowigzujgcego jeszcze zabezpieczenia nalezytego umowy.
8. W sytuacji, gdy wykonawca nie usunie w okresie gwarancji i rekojmi wad w terminie ustalonym w
trakcie odbioru lub jest w trakcie usuwania tych wad, na okres niezbedny do ich usuniecia, za zgoda
zamawiajgcego, najpdzniej na 14 dni przed uptywem okresu waznosci zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, o ktérym mowa w ust. 2 przedtuzy okres waznosci zabezpieczenia lub przedtozy
nowe zabezpieczenia. Bezskuteczny uptyw zastrzezonego terminu spowoduje uruchomienie przez
zamawiajgcego obowigzujgcego jeszcze zabezpieczenia w celu zaspokojenia roszczen zwigzanych z
usunieciem wad lub usterek.

§17
1. Funkcje kierownika budowy petnic bedzie:
1) e
3. Funkcje inspektora nadzoru inwestorskiego petni¢ bedzie: osoba (osoby) powotana (powotane)
przez zamawiajgcego.
4. Osoba wskazana w ust. 3 bedzie dziata¢ w granicach umocowania okreslonego w ustawie Prawo
budowlane.
4. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zmiany osoby wskazanej w ust. 3. O dokonaniu zmiany
zamawiajgcy powiadomi na piSmie wykonawce na 3 dni przed dokonaniem zmiany. Zmiana ta winna
by¢ dokonana wpisem do dziennika budowy.

§18
1. Zmiana postanowien umownych moze nastgpi¢ wytacznie za zgodga obu stron, wyrazong na pismie
w formie aneksu do umowy.
2. Wszelkie sprawy sporne rozstrzygac bedzie Sad wtasciwy dla zamawiajgcego.
3.W sprawach nie uregulowanych niniejszg umowg obowigzujg Strony odpowiednie postanowienia
Kodeksu Cywilnego, Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane i ustawy z dnia 29 stycznia 2004
r. Prawo zaméwien publicznych.
4. Umowe sporzadzono w dwéch jednakowo brzmigcych egzemplarzach, po jednym dla
zamawiajgcego i dla wykonawcy.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:



