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Z S1EAZIDG Wi eeiiiiiiiiiiiieeeeetee e

zwang w dalszej tresci umowy ,,WYKONAWCA”, w imieniu ktérej dziataja:
Lo e ,

zostata zawarta umowa o nastgpujacej tresci:

§1
1. Zamawiajacy zleca w trybie przetargu nieograniczonego (numer sprawy: ZDP.252.3.2017), a wykonawca przyjmuje
zobowigzanie wykonania na warunkach okres§lonych niniejszg umowa, zgodnie z warunkami technicznymi wykonania
1 odbioru robét budowlanych zadania pod nazwa:
»Przebudowa drogi powiatowej nr 4173P na odcinku Dobrzyca — Koryta. Etap II od km 4+186 do kim 7+100
w m. KoZminiec”.
2. Opis przedmiotu zaméwienia okresla zataczona do niniejszej umowy dokumentacja projektowa, specyfikacja
techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych oraz oferta wykonawcy.
3. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ wystapienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy konieczno$ci wykonania
robdt zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacja projektowa oraz robét dodatkowych, o ktérych mowa
w § 8 niniejszej umowy, w sytuacji, gdy wykonanie tych robdt bedzie niezbedne do prawidlowego tj. zgodnego z
zasadami wiedzy technicznej i obowigzujagcymi na dzien odbioru robét przepisami wykonania przedmiotu umowy
okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.
4. Przewiduje si¢ takze mozliwo$¢ ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy, w sytuacji, gdy wykonanie
robdt bedzie zbedne do prawidtowego tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi na dzien odbioru
rob6t przepisami, wykonania przedmiotu umowy okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu. Roboty takie w dalszej
czgéci umowy nazywane sg robotami zaniechanymi.
5. Zmiany, o ktérych mowa w ustgpach 3 i 4 niniejszego paragrafu, musza by¢ kazdorazowo zatwierdzone przez
inspektora nadzoru, projektanta i zamawiajacego.

§2
1. Wykonawca zobowiazuje si¢ wykona¢ roboty okreslone w § 1 ust.1 za cen¢ okre§lona w zlozonej ofercie z dnia
.............. 2017 1.
2. Cena za wykonanie przedmiotu umowy wynosi:
................................................................................. zt brutto.
SEOWNIE: ...ttt sttt sttt e b e bt e e s bt et s bt ea bt ea e bt eaeenbeeseenaeeneen ztotych brutto.
W tym podatek VAT (23 % ): cooveeeveveveiecenne zt
SEOWNIE ...ttt et ettt a e e e e a e et e saeeneesae e s enneenneeaeen ztotych.

3. Wynagrodzenie, okre§lone w ust.2, odpowiada zakresowi robdt przedstawionemu w przedmiarach robdt, ktére byty
zamieszczone w odpowiednich zatacznikach do SIWZ i jest wynagrodzeniem kosztorysowym w rozumieniu art. 629,
6301631 kc.

Zawiera ono ponadto nastgpujace koszty:

a). sporzadzenia planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z wymogami zawartymi w rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126),

b).opracowania projektu tymczasowej organizacji ruchu, gdzie zapewnione zostang dojazdy do istniejacych budynkéw
mieszkalnych oraz istniejacych nieruchomosci. Wykonawca pokryje wszystkie koszty z tym zwigzane.

¢). wykonywania, prac utrzymaniowych na czynnych, ogélnodostepnych drogach i chodnikach przechodzacych przez
teren placu budowy. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za przejezdnos$¢ i bezpieczenstwo ogélnodostepnego ruchu
drogowego i pieszego przebiegajacego po terenie placu budowy, zgodnie z zatwierdzong organizacja ruchu;

d). wykonania rob6t tymczasowych (tj. tych robét, ktdre nie sa uwzglednione w przedmiarze roboét, a ktére sg potrzebne
do wykonania robdt ujetych w przedmiarze, ale nie sg przekazywane zamawiajacemu i s3 usuwane po wykonaniu
robot);



e).prac towarzyszacych, takich jak: wszelkie roboty przygotowawcze, porzadkowe, organizacja placu budowy wraz z
jego pézniejsza likwidacja, utrzymanie zaplecza budowy, odbiory wykonanych robét, wykonanie dokumentacji
powykonawczej oraz inne koszty wynikajace z niniejszej umowys;

f). koszty zwigzane z wykonaniem badan, sprawdzen i pomiar6w potrzebnych do udokumentowania wymaganej jakos$ci
wykonanych rob6t i wbudowanych materialow;

g). sporzadzenia dokumentacji odbiorowej (dwa komplety);

h). zapewnienia obstugi geodezyjnej (w tym takze wznowienie i odtworzenie punktow osnowy geodezyjnej) wraz z
geodezyjng inwentaryzacja powykonawczg wszystkich robdt;

1). sporzgdzania biezacych obmiaréw robot;

7). sporzadzenia kosztoryséw powykonawczych i réznicowych z tabelg elementéw scalonych.

4. Wszelkie inne rodzaje rob6t niz ujete w przedmiarze robot oraz zwigkszone w  pordwnaniu
z przedmiarem robét (tzw. konieczne roboty dodatkowe) oraz inne koszty niz okre§lone w ust.3 niniejszego paragrafu,
oraz roboty zamienne, o ktérych mowa w § 1 ust. 3 oraz w § 8 umowy, a konieczne do wykonania i oddania do
uzytkowania przedmiotu niniejszej umowy okreslonego w §1 ust. 1, a takze roboty zaniechane, o ktérych mowa w § 1
ust . 4 umowy, moga by¢ wykonane (lub zaniechane) na podstawie protokoléw koniecznosci potwierdzonych przez
inspektora nadzoru, projektanta i zatwierdzonych przez zamawiajacego.

Bez zatwierdzenia protokoléw koniecznosci przez zamawiajacego wykonawca nie moze rozpocza¢ wykonywania w. w
robé6t lub zrezygnowac¢ z wykonywania robét zaniechanych.

§3
1. Zamawiajacy:
1). Przekaze wykonawcy plac budowy przeznaczony do wykonania robdt w ciggu 7 dni od podpisania umowy.
2). Dostarczy w 1 egzemplarzu dokumentacj¢ projektowa oraz dziennik budowy w terminie 7 dni od daty podpisania
niniejszej umowy.

§$4
1. Wykonawca zobowigzuje si¢ do przyje¢cia na siebie wszelkiej odpowiedzialnosci wynikajacej z prowadzenia robo6t
budowlanych, w szczegdlnosci do:
1). Realizacji rob6t zgodnie z warunkami technicznymi wykonania robdt budowlano — montazowych 1 sztukg
budowlang;
2). Prowadzenia rob6t zgodnie z przepisami BHP, ppoz i planem BIOZ opracowanym przez wykonawce;
3). Utrzymania ogélnego porzadku na placu budowy i terenie przylegtym bezposrednio do niego;
5). Ochrony mienia i zabezpieczenia ppoz;
6). Wtasciwego oznakowania i zabezpieczenia przekazanego terenu oraz uniemozliwienia dostgpu osobom postronnym
w miejsca robot budowlanych przez caly okres realizacji zadania;
7). Ponoszenia odpowiedzialno$ci wobec zamawiajacego i oséb trzecich za szkody powstate w zwiazku z realizacja
robét;
8). Skompletowania i przekazania zamawiajagcemu kompletu dokumentéw pozwalajacych na ocen¢ prawidlowego
wykonania przedmiotu umowy, a w szczegdlno$ci pomiaréw technicznych, atestéw 1 certyfikatow uzytych materialéw;
2. Postanowienia dodatkowe:
1). Wykonawca zabezpieczy we wlasnym zakresie sprzet i urzadzenia techniczne niezbedne przy realizacji zadania;
2).Wykonawca jest zobowigzany zawiadomi¢ zamawiajacego o wykonaniu robdt zanikajacych lub ulegajacych
zakryciu, a zamawiajacy zobowigzany jest do dokonania odbioru tych robét oraz sprawdzenia zgodnosci tych robét z
warunkami technicznymi i normami branzowymi w terminie trzech dni od daty zawiadomienia;
3). Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwigzane z wykonaniem badan i pomiaréw potrzebnych do udokumentowania
wymaganej jakosci wykonanych robét i wbudowanych materiatéw;
4). Wykonawca zobowigzuje si¢ zorganizowa¢ zaplecze budowy wraz z dostawg niezbednych mediéw dla potrzeb
wykonywanych rob6t budowlanych na wlasny koszt na terenie udostgpnionym przez zamawiajgcego.
5). Wykonawca zobowiazuje si¢ do prowadzenia prawidlowej gospodarki odpadami wytworzonymi
w wyniku realizacji niniejszej umowy oraz do przestrzegania zasad ochrony S$rodowiska (m.in. zapobiegania
powstawaniu odpadéw, ograniczania ich iloéci i ich negatywnego oddziatywania na $rodowisko, zapewniania ich
odzysku oraz prawidtowego unieszkodliwiania).
3. Zamawiajacy / Inspektor nadzoru ma prawo zada¢ od wykonawcy okazania dokumentéw potwierdzajacych
przekazanie odpadéw jednostce posiadajacej stosowne zezwolenie.

§5

1. Wykonawca zobowiazuje si¢ do wykonywania robdt objetych umowa oraz powierzenia ich kierowania osobom

posiadajacym stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.

2. Wykonawca zobowiazuje si¢ powierzy¢ kierowanie budowa i robotami budowlanymi kierownikom budowy

wskazanym w swojej ofercie z dnia .............. 2017r.

3. Zmiana osoby (os6b), o ktérej mowa w ust. 2, w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, musi by¢

uzasadniona przez wykonawce na piSmie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez zamawiajacego. Zamawiajacy

zaakceptuje zmian¢ w terminie 7 dni od daty przedlozenia propozycji i wylacznie wtedy, gdy kwalifikacje i

doswiadczenia wskazanych oséb beda takie same lub wyzsze od kwalifikacji i do$wiadczenia os6b wymaganych
2



postanowieniami SIWZ. Wykonawca musi przedlozy¢ zamawiajagcemu propozycje¢ zmiany, o ktérej mowa nie pdzniej
niz 7 dni przed planowanym objeciem funkcji kierownika budowy. Zaakceptowana przez zamawiajacego zmiana winna
by¢ dokonana wpisem do dziennika budowy. Powierzenie ww. obowigzkéw innym osobom niz wskazanym w ofercie
wykonawcy, bez akceptacji zamawiajacego stanowi¢ bedzie podstawe do naliczenia kar umownych okre§lonych w § 15
umowy lub odstgpienie od umowy przez zamawiajacego z winy wykonawcy.

1. Wykonawca o§wiadcza, ze pracownicy wykonujacy czynnosci w ramach przedmiotu umowy zaréwno po stronie
wykonawcy jak i podwykonawcy w trakcie realizacji zaméwienia bedg zatrudnieni na umowe o prace zgodnie z art. 22
§ 1 Kodeksu pracy.
2. Rodzaj czynnosci, ktérych wykonanie podczas realizacji umowy musi by¢ powierzone osobom zatrudnionym na
podstawie umowy o pracg: wszyscy robotnicy budowlani i pracownicy fizyczni wykonujacy roboty objete zakresem
zamOwienia, okreslone w kosztorysie §lepym m.in. w zakresie wykonywania nawierzchni bitumicznych (roztozenie i
zageszczenie mieszanki bitumicznej), operatorzy sprzetu ( m.in. rozktadarki mas bitumicznych, walca, skrapiarki,
koparki, réwniarki), kierowcy samochodéw dostawczych.
3. W trakcie realizacji zaméwienia Zamawiajacy uprawniony bedzie do wykonywania czynnosci kontrolnych wobec
wykonawcy odno$nie spelnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o
prace os6b wykonujacych wskazane przez Zamawiajacego czynnosci w szczegdlnosci do:
a). zagdania o§wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetnienia wymogu i dokonywania ich oceny.
Na kazde wezwanie Zamawiajacego wykonawca w terminie 3 dni przedlozy dowody w celu potwierdzenia spelnienia
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prac¢ przez wykonawce lub podwykonawce oséb wykonujgcych
wskazane czynnosci w trakcie realizacji zaméwienia tj.
- o§wiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prac¢ oséb wykonujacych dane
czynno$ci, zawierajace w szczegdolnosci: doktadne okreSlenie podmiotu sktadajacego o$wiadczenie, dat¢ ztozZenia,
wskazanie ze objete wezwaniem czynno$ci wykonuja osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracg¢ wraz ze
wskazaniem iloéci tych oséb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do zlozenia
o$wiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;
- poswiadczone za zgodno$¢ z oryginalem przez wykonawce lub podwykonawce kopie uméw o prace os6b
wykonujacych wskazane czynno$ci (kopie uméw beda zanonimizowane w sposéb zapewniajacy ochron¢ danych
osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych, tj. bez imion, nazwisk, adreséw,
nr PESEL. Informacje dot. daty zawarcia umowy, jej rodzaju i wymiaru etatu bedg mozliwe do zidentyfikowania).
b). zadania wyjas$nien w przypadku watpliwo$ci w zakresie potwierdzenia spetniania w/w wymogow;
¢). przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania §wiadczenia.
4. Z tytulu niespelnienia przez wykonawce/ podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob
wykonujacych wskazane czynnosci, a takze z tytutu nieztozenia w wyznaczonym terminie zagdanych dowodéw,
Zamawiajacy przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaplaty przez wykonawce kar umownych, zgodnie z zapisami §
15 umowy.
5. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawce lub podwykonawce,
Zamawiajacy moze zwréci¢ si¢ do przeprowadzenia kontroli przez Panstwowa Inspekcj¢ Pracy.

§7

1. W trakcie realizacji zaméwienia wykonawca powierzy jego czgséci nastgpujacym podwykonawcom:

2. Przed przystgpieniem do wykonania zamdéwienia wykonawca przekaze zamawiajagcemu dane kontaktowe
podwykonawcow i 0séb do kontaktéw z nimi zaangazowanych w wykonanie robot.

Wykonawca zawiadomi zamawiajacego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie
realizacji zaméwienia, a takze przekaze informacje na temat nowych podwykonawcow, ktérym w pézniejszym okresie
zamierza powierzy¢ realizacje robot.

3. Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby wykonawca powotywat si¢, na
zasadach okre$lonych w art. 22a ust. 1 ustawy Prawo zaméwien publicznych, w celu wykazania spetniania warunkéw
udziatu w postgpowaniu, wykonawca jest obowiazany wykaza¢ zamawiajacemu, ze proponowany inny podwykonawca
Iub wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby wykonawca
powotywat si¢ w trakcie postgpowania o udzielenie zamdéwienia.

4. Jezeli w przypadku okreslonym w ust. 3 zamawiajacy stwierdzi, ze wobec danego podwykonawcy zachodza
podstawy wykluczenia, wykonawca obowiazany jest zastapi¢ tego podwykonawce lub zrezygnowa¢ z powierzenia
wykonania czg¢sci zaméwienia podwykonawcy.

5. Zlecenie rob6t przez wykonawce firmie podwykonawczej mozliwe jest wylacznie za zgoda zamawiajacego,
wyrazong w trybie art. 647 kc.

6. Powierzenie wykonania cze$ci zaméwienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialnosci za
nalezyte wykonanie tego zamoéwienia.

7. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ uczestniczenia w odbiorze rob6t wykonywanych przez podwykonawce.



8. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane zamierzajacy zawrzec
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji niniejszego
zamOwienia, do przedtozenia zamawiajacemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest obowigzany dolaczy¢ zgode wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej
z projektem umowy.
9. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.
10. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane, zgodnie z art. 647" § 2
Kodeksu cywilnego, wraz z projektem umowy, o ktérej mowa w ust. 8, musi przedstawi¢ cz¢$¢ dokumentacji dotyczaca
wykonania rob6t okreslonych w projekcie umowy.
11. Umowa o podwykonawstwo bedzie zawiera¢ w szczegblnoSci:
a). zakres rob6t powierzonych podwykonawcy;
b). kwote wynagrodzenia;
¢). termin wykonania umowy;
d). termin ptatnosci;
e). uregulowania dotyczace zawierania uméw na roboty budowlane, dostawy lub ustugi z dalszymi podwykonawcami.
12. Zamawiajagcy w ciggu 7 dni moze zglosi¢ pisemne zastrzezenia do przedltozonego projektu umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadku, gdy:
1). umowa nie okresla zakresu rob6t powierzonych podwykonawcy;
2). umowa nie zawiera kwoty wynagrodzenia za wykonane roboty;
3). termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania wskazany w § 10 ust 1;
4). termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o
podwykonawstwo jest dituzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy roboty budowlanej;
5). umowa zawiera zapisy uzalezniajace dokonanie zaptaty na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy od
zaplaty nalezno$ci wykonawcy przez zamawiajacego;
6). umowa nie zawiera uregulowan dotyczacych zawierania uméw na roboty budowlane, dostawy lub ustugi z dalszymi
podwykonawcami, w szczegélnosci zapisow warunkujacych podpisania tych uméw od ich akceptacji i zgody
wykonawcy.
13. Niezgloszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, w terminie wskazanym w ust. 12, uwaza si¢ za akceptacje¢ projektu umowy przez zamawiajacego.
14. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane przedlozy
zamawiajagcemu po§wiadczong (przez siebie) za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
15. Zamawiajacy w ciggu 7 dni zglosi pisemny sprzeciw do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 12.
16. Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu do przedlozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, wciggu 7 dni, uwaza si¢ za akceptacj¢ umowy przez zamawiajacego.
17. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdéwienia na roboty budowlane przedtozy
zamawiajacemu po$wiadczona (przez siebie) za zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem uméw o
podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy. Wylaczenie, o ktérym mowa powyzej nie dotyczy
uméw o podwykonawstwo o wartosci wigkszej niz 30.000 zt brutto.
18. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 17, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okre§lony w ust. 9,
zamawiajacy poinformuje o tym wykonawce i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie nie
dluzszym niz 3 dni od otrzymania informacji, pod rygorem wystapienia o zaptat¢ kary umowne;.
19. Przepisy ust. 8 — 18 stosuje si¢ odpowiednio do zmian uméw o podwykonawstwo.
20. Korzystanie przez zamawiajacego z termindéw, o ktérych mowa w ust. 12 i ust. 15, nie jest podstawa do wydtuzenia
okresu realizacji zamdéwienia.

§8
1. Ustalenie ostatecznego wynagrodzenia wykonawcy nastgpi na podstawie kosztorysu powykonawczego wykonanych
robdt sporzadzonego w uktadzie i w formie jak kosztorys ofertowy.
2. Kosztorys powykonawczy sporzadzany bedzie sukcesywnie wraz z postgpem robot w  oparciu
o prowadzone na biezgco obmiary ilo$ci rob6t wykonanych, przemnozonych przez odpowiadajace im ceny jednostkowe
zawarte w ofercie wykonawcy.
3. Zmiana ustalonego w § 2 ust. 2 wynagrodzenia nastgpi jedynie w przypadku, gdy ilo§¢ faktycznie wykonanych robét
bedzie odbiegala od ilosci przedstawionej w przedmiarze robot.
W takim przypadku wynagrodzenie okre$lone w § 2 ust. 2 zostanie proporcjonalnie zmniejszone lub zwigkszone przy
zachowaniu cen jednostkowych, przedstawionych w kosztorysie ofertowym.
Przy rozliczeniu kosztorysowym niedopuszczalna jest zmiana ceny jednostkowej poszczegdlnych elementéw robot,
ktére zostaly w kosztorysie ofertowym wykonawcy.



Za roboty ujete w kosztorysie ofertowym, a nie wykonane wynagrodzenie nie przystuguje.

4. Rozliczenie rob6t zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacja projektowa odbedzie si¢ na podstawie
protokotu odbioru wykonanych robét oraz kosztorysu zwanego réznicowym, wykonanego w oparciu o nastgpujace
zalozenia:

1). nalezy wyliczy¢ ceng roboty pierwotnej, ktéra miata by¢ pierwotnie wykonana;

2). nalezy wyliczy¢ ceng roboty zamiennej;

3). nalezy wyliczy¢ r6znic¢ pomigdzy tymi cenami;

4). wyliczen ww. cen (pierwotnej i zamiennej) nalezy dokona¢ w oparciu o nastgpujace zatozenia:

a). ceny jednostkowe rob6t nalezy przyjac¢ z kosztoryséw ofertowych;

b). w przypadku gdy wystapig roboty, ktérych nie mozna rozliczy¢ zgodnie z pkt. a), nalezy wyliczy¢ ceny jednostkowe
w oparciu o nastepujace zatozenia:

- ceny czynnikéw produkcji (R,M,S,Ko,Z) zostang przyje¢te z kosztoryséw opracowanych przez wykonawce;

- w przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o powyzsze zapisy, brakujace ceny
czynnikéw produkcji zostang przyjete z zeszytéw SEKOCENBUD (jako srednie), za okres ich wbudowania;

- podstawa do okre$lenia naktadéw rzeczowych beda normy zawarte w wyzej wskazanych kosztorysach, a w przypadku
ich braku — odpowiednie pozycje KNR; w przypadku braku odpowiednich pozycji w KNR-ach, zastosowane zostang
KNNR-y, a nastgpnie wycena indywidualna wykonawcy zatwierdzona przez zamawiajacego;

c). ilosci robdt, ktére mialy by¢ wykonane (pierwotnych), nalezy przyjaé z kosztoryséw opracowanych przez
wykonawce metodg kalkulacji szczegétowe;j;

d). ilo§¢ rob6t zamiennych nalezy przyjac z ksiazki obmiaréw.

5. Wyliczenie robd6t zaniechanych w stosunku do przewidzianych dokumentacja projektowa odbywac si¢ bedzie w taki
sam sposéb jak wyliczenie ceny roboty pierwotnej opisane w ust. 3 niniejszego paragrafu.

$§9
1. Strony uzgadniaja dokonanie rozliczenia w oparciu o faktur¢ koncows, platng w terminie do ....... dni od dnia jej
dostarczenia zamawiajacemu , z zastrzezeniem zapiséw ust. 5-18.
2. Podstawg do wystawienia faktury stanowi¢ b¢da protokoty odbioru robét oraz kosztorysy
powykonawcze sporzadzone na podstawie obmiar6w rob6t i podpisanych przez Inspektora nadzoru oraz Kierownika
budowy/ kierownikéw robét.
3. Faktura zostanie wystawiona w nastepujacy sposob:
Nabywca: Powiat Pleszewski , ul. Poznanska 79, 63 — 300 Pleszew, NIP: 6080091886
Odbiorca(Platnik): Zarzad Drég Powiatowych w Pleszewie , ul. Gen. Hallera 54, 63 — 300 Pleszew,
4. Zaptata wynagrodzenia nastgpi przelewem na wskazane przez wykonawce konto.
Za date zaptaty uznaje si¢ dzien, w ktérym zamawiajgcy wydat polecenie przelewu swojemu bankowi.
5. W przypadku zawarcia umowy / uméw o podwykonawstwo, o ktérych mowa w § 7, zaplata wynagrodzenia
wykonawcy uwarunkowana jest przedstawieniem przez wykonawce dowodéw potwierdzajacych zaptatg wymagalnego
wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom tj.
1).protokotu odbioru zakonczonych robét, podpisanego przez inspektora nadzoru, wskazujacego wydzielone elementy
rob6t wykonane przez podwykonawce i dalszego podwykonawce;
2).kopii dowodéw zaptaty faktur, rachunkéw lub kopii przelewéw bankowych potwierdzajacych zaptate faktur
dorgczonych wykonawcy przez podwykonawce i podwykonawcy przez dalszego podwykonawce za wykonane roboty,
dostawy i ustugi, potwierdzone za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce;
6. Zamawiajacy dokona bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez zamawiajacego umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong zamawiajagcemu umowe o podwykonawstwo, ktdrej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamdéwienia na roboty budowlane.
7. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 6, dotyczy wylacznie naleznosci powstalych po zaakceptowaniu przez
zamawiajagcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, lub po przedtozeniu
zamawiajgcemu po$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa
dostawy lub ustugi.
8. Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
9. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty zamawiajacy umozliwi wykonawcy zgloszenie pisemnych uwag
dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych
mowa w ust. 6. Zamawiajacy poinformuje o terminie zglaszania uwag, nie krétszym niz 7 dni od dnia dorg¢czenia tej
informacji.
10. W przypadku zgloszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 9, w terminie wskazanym przez zamawiajacego,
zamawiajacy moze:
1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli wykonawca
wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo



2) zlozy¢ do depozytu sadowego kwot¢ potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub
podmiotu, ktéremu platno$¢ si¢ nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli podwykonawca
lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty.

11. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

o ktérych mowa w ust. 6, zamawiajacy potraci kwot¢ wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego
wykonawcy.

12. Suma bezposrednich platnosci na rzecz podwykonawcoéw i dalszych podwykonawcéw oraz platnosci na rzecz
wykonawcy nie przekroczg wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 2 ust. 2.

13. Wystapienie okolicznoéci opisanych w ust. 6-11 powodujace wstrzymanie przez zamawiajacego platnosci
stosownej czgsci faktury wykonawcy, nie stanowi opdznienia w zaptacie i nie bedzie skutkowa¢ naliczeniem odsetek od
nieterminowych ptatnosci.

§10
1. Strony ustalaja nastgpujace terminy realizacji rob6t:
- Termin rozpoczecia rob6t : od dnia przekazania placu budowy
- Termin zakonczenia robét: do dnia 15. 10. 2017r.
2. Terminy ustalone w ust. 1 mogg ulec przesunigciu w przypadku wystgpienia opdznien wynikajacych z :
1). przestojéw i op6znien zawinionych przez zamawiajgcego lub zawieszenia wykonania rob6t przez zamawiajacego, w
tym:
- nieterminowe przekazania terenu budowy,
- konieczno$¢ zmian dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim ww. okoliczno$ci miaty lub bgdg mogly mieé
wplyw na dotrzymanie terminu zakonczenia robot,
2). dziatania sity wyzszej rozumianej jako zdarzenie zewnetrzne, niemozliwe do przewidzenia i niemozliwe do
zapobiezenia (np. powddz, kleski zywiolowe itp.), majacego bezposredni wplyw na terminowo$¢ wykonania robdt;
3). wystapienie niesprzyjajacych warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajacych prawidlowe wykonanie robét, w
szczegblnosci z powodu technologii realizacji prac okreslonej: umowa, normami lub innymi przepisami, wymagajacej
konkretnych warunkéw atmosferycznych, lub warunkéw uniemozliwiajacych wykonywanie robét: silne i dlugotrwate
(ponad 5 dni robocze) wiatry, ulewy.
4). gdy wystapi konieczno$¢ wykonania rob6t zamiennych lub innych robét niezbednych do wykonania przedmiotu
umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia zaméwien dodatkowych, ktére wstrzymuja lub
opdzniaja realizacj¢ przedmiotu umowy lub wystapienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle
prowadzonymi pracami.
3. W przedstawionych w ust. 2 pkt. 1) — 5). przypadkach wystapienia op6znien, fakt ten musi mie¢ odzwierciedlenie w
dzienniku budowy i musi by¢ potwierdzony przez inspektora nadzoru. W takich przypadkach strony ustalajag nowe
terminy realizacji, z tym, ze minimalny okres przesunig¢cia terminu zakonczenia, rowny bedzie okresowi przerwy lub
postoju.
4. W przypadku zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy, wykonawca zobowiazany jest do przedtuzenia terminu
waznos$ci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
5. Jesli w wyniku zaistnienia zdarzen sity wyzszej doszto do catkowitego lub cze§ciowego zniszczenia robdt objetych
przedmiotem umowy, przed ich odbiorem koncowym przez zamawiajacego, wykonawcy nie przystuguje roszczenie o
zaplate za t¢ cze$¢ robdt, ktéra ulegta zniszczeniu.

§11
1. Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy jezeli:
1). wykonawca ztozy wniosek o swoja upadio$¢ lub wniosek o postgpowanie naprawcze albo wnioski takie zostang
ztozone przez dowolng osobg trzecia;
2). zostanie wydany nakaz zajg¢cia majatku wykonawcys;
3). wykonawca przerwat realizacj¢ robét i nie realizuje ich przez okres 14 dni roboczych bez uzasadnionej przyczyny i
pomimo dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiajacego nie podjat ich w okresie 5 dni roboczych od dnia
doreczenia Wykonawcy dodatkowego wezwania,
4). z przyczyn zawinionych nie przystapil do odbioru terenu budowy albo nie rozpoczat robét pomimo dodatkowego
wezwania zamawiajacego albo pozostaje w zwloce z realizacja robét tak dalece, ze watpliwe jest dochowanie Terminu
zakonczenia robot,
5). jezeli wykonawca nie wykonuje robdt zgodnie z umowa, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt
budowlano — montazowych lub nienalezycie wykonuje swoje zobowigzania umowne pomimo pisemnego wezwania
Wykonawcy do podj¢cia wykonywania lub nalezytego wykonywania Umowy w wyznaczonym, uzasadnionym
technicznie terminie, nie zado$¢uczyni zagdaniu Zamawiajgcego,
6) wykonawca powierzyl podwykonawcy realizacj¢ umowy bez dokonania czynnosci, o ktérych mowa w § 5;
7) wystapi konieczno$¢ co najmniej trzykrotnego dokonania przez zamawiajacego bezposredniej zaptaty
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérym mowa w § 9 ust. 6, lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich
zaplat na sum¢ wigksza niz 5% warto$ci umowy.



8). W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy, Zamawiajacy moze odstapi¢ od

Umowy w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o powyzszych okoliczno$ciach; w tym przypadku Wykonawca
moze zada¢ wylacznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci Umowy.

2. Wykonawca moze odstapi¢ od umowy jezeli:

1). zamawiajacy odmawia bez uzasadnionych przyczyn odbioru robét;

2). zamawiajacy zawiadomi wykonawce, iz na skutek zaistnienia nieprzewidzianych uprzednio okolicznosci nie bedzie
mégl wywigzac si¢ ze zobowigzan umownych.

3. Wykonawca udziela rekojmi i gwarancji jakosci w zakresie okreslonym w Umowie na czg¢$¢ zobowiazania wykonana
przed odstapieniem od Umowy.

4.0dstgpienie od Umowy nastgpuje za posrednictwem listu poleconego za potwierdzeniem odbioru lub w formie pisma
ztozonego w siedzibie Wykonawcy za pokwitowaniem, z chwilg otrzymania o§wiadczenia o odstagpieniu przez
Wykonawce.

5.W razie odstgpienia od umowy wykonawca przy udziale zamawiajacego sporzadzi protokdt inwentaryzacji rob6t w
toku na dzien odstgpienia oraz:

1). zabezpieczy przerwane roboty w zakresie wzajemnie uzgodnionym na koszt strony, ktéra spowodowata odstapienie
od umowy;

2). sporzadzi wykaz materialéw, ktére nie moga by¢ wykorzystane przez wykonawce, jezeli odstapienie od umowy
spowodowal zamawiajacy;

3). sporzadzi wykaz materialéw, ktére moga by¢ wykorzystane przez wykonawce, jezeli odstapienie od umowy
spowodowal zamawiajacy;

4). wezwie zamawiajacego do dokonania odbioru wykonanych robdt w toku i robdt zabezpieczajacych, jezeli
odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktére wykonawca nie odpowiada.

6. W razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére wykonawca nie odpowiada, zamawiajacy jest zobowiazany do:
1). dokonania odbioru robét, o ktérych mowa w ust. 4. 1), oraz do zaptaty wynagrodzenia;

2). odkupienia materiatow okreslonych w ust. 4. 2);

3). przejecia przekazanych prac.

7. Odstapienie od umowy nie zwalnia wykonawcy ani od odpowiedzialno$ci za wady wykonanej cze$ci przedmiotu
umowy, ani od zobowiazan z tytulu gwarancji jakos$ci i rekojmi za wady wykonanej cze¢sci przedmiotu umowy, ani od
kar umownych za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie powyzszych zobowigzan.

§12
1. Strony ustalajg, ze przedmiotem odbioru jest bezusterkowe wykonanie przedmiotu zamdéwienia objgtego niniejsza
umowa, potwierdzone protokotem odbioru koncowego.
Data podpisania protokotu odbioru koncowego przez zamawiajacego jest data zakonczenia realizacji przedmiotu
zamdéwienia.
2. Do zgloszenia o zakonczeniu rob6t wykonawca zobowigzany jest dotagczy¢ opracowane na wlasny koszt dokumenty
wymagane przepisami prawa ( art. 57 ustawy Prawo budowlane), tj.: obmiar wykonanych robét, kosztorys
powykonawczy, o$wiadczenia kierownika / kierownikéw budowy o zgodno$ci wykonania przedmiotu umowy z
warunkami umowy oraz przepisami.
3. Odbidr zostanie zwolany przez zamawiajacego w terminie do 7 dni od daty pisemnego zgloszenia przez Wykonawce
zakonczenia rob6t.
4. W dniu zgloszenia odbioru koncowego robot wykonawca przedstawi zamawiajagcemu wszystkie dokumenty
pozwalajace na oceng¢ prawidtowoséci wykonania przedmiotu odbioru (atesty, certyfikaty uzytych materialéw)
5. Z czynnosci odbioru zostanie sporzadzony protokét, ktéry zawiera¢ bedzie wszelkie ustalenia, zalecenia poczynione
w trakcie odbioru.
6. Jezeli odbidr nie zostal dokonany w ustalonych terminach z winy zamawiajacego pomimo zgloszenia gotowosci
odbioru, to wykonawca:
1). nie pozostaje w zwloce ze spelnieniem zobowigzania wynikajacego z umowys;
2). ustali jednostronnie, protokolarnie stan przedmiotu odbioru przez powolang do tego komisje.
O terminie przeprowadzenia czynnosci odbioru wykonawca powiadomi zamawiajacego. Protokét z tak
przeprowadzonego odbioru stanowit bedzie podstaw¢ do wystawienia faktury i zazadania zaptaty nalezytego
wynagrodzenia.
7. Z dniem protokolarnego odbioru koficowego na zamawiajacego przechodzi ryzyko utraty lub uszkodzenia zadania.
8. Jezeli w toku czynnoSci odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie osiggnat gotowosci do odbioru z
powodu niezakonczenia rob6t lub jego wadliwego wykonania, to zamawiajacy odméwi odbioru z winy wykonawcy. W
takich sytuacjach obowigzywat bedzie termin usunigcia wad okres§lony w protokole usuni¢cia wad.

§13
1. Wykonawca udziela .......... miesiecy gwarancji na wykonane roboty (materialy i robocizng) od dnia odebrania
przez  zamawiajagcego  rob6t  budowlanych i podpisania  bez  uwag  protokotu  koncowego.
Strony rozszerzaja okres rekojmi na czas udzielonej gwarancji.



2. W okresie gwarancji wykonawca zobowigzuje si¢ do usuni¢cia na wlasny koszt ujawnionych wad przedmiotu
umowy nie p6zniej niz 14 dni od daty zawiadomienia.
3. Wykonawca nie moze odmdéwi¢ usuni¢cia wad na swéj koszt, bez wzgledu na wysokos¢ zwigzanych z tym kosztéw.
Jezeli wykonawca nie usunie wad w ustalonym terminie, zamawiajacy ma uprawnienie w ramach tzw. wykonania
zastepczego usungé wady we wlasnym zakresie poprzez zlecenie usuni¢cia wad innemu podmiotowi na koszt i ryzyko
wykonawcy ,na co wykonawca wyraza nieodwotalng i bezwarunkowa zgode.
4. W uzasadnionych przypadkach, po wyrazeniu zgody przez zamawiajacego, dopuszcza si¢ wydluzenie terminu na
usunigcie stwierdzonych wad przedmiotu umowy w ramach udzielonej gwarancji. Wykonaweca, ktéry nie uzyskatl zgody
zamawiajacego na przedtuzenie terminu wykonania napraw, zobligowany jest wykonac je w terminie 14 dniowym.
§ 14

1. Wykonawca zobowiazany jest do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialno$ci cywilnej w zakresie prowadzonej
dziatalno$ci w wysokosci minimum 1 000 000,00 zt stownie: jeden milion ztoty 00/100
2. Ubezpieczeniu podlegaja w szczegdlnosci:
1). roboty objete umowa oraz wszelkie mienie ruchome zwigzane bezposrednio z wykonawstwem robot;
2).odpowiedzialno$¢ cywilna za szkody oraz nastgpstwa nieszcze§liwych wypadkéw dotyczace pracownikow i oséb
trzecich, a powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym takze ruchem pojazdéw mechanicznych.

§15
1. Strony ustalaja odpowiedzialno$¢ za niewykonanie zobowigzan umownych w formie kar umownych w
nastepujacych wypadkach i wysokoSciach:
1). Wykonawca zaptaci zamawiajagcemu kary umowne:
a). z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn zaleznych od wykonawcy w wysokosci 20 % ceny umowy;
Zamawiajacy zachowuje w tym przypadku prawo do roszczen z tytulu rgkojmi i gwarancji do prac dotychczas
wykonanych;
b). za zwtok¢ w oddaniu okre§lonego w umowie przedmiotu odbioru w wysokosci 0,3 % ceny umowy za kazdy dzien
op6znienia, jaki uptynie pomi¢dzy terminem zakonczenia robét a faktycznym dniem zakonczenia robot,
c¢). za zwlok¢ w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze oraz w okresie gwarancji w wysokosci 0, 3 % ceny
umowy, za kazdy dzien zwtoki liczonej od dnia wyznaczonego na usuni¢cie wad;
d). w przypadku braku zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, w
wysokosci 10% niezaptaconej naleznosci za kazde dokonanie przez Zamawiajacego bezposredniej ptatnosci na rzecz
Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcéw;
e). w przypadku nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, w
wysokosci 0,5 % niezaptaconej naleznosci za kazdy dzien zwloki od dnia uptywu terminu zaptaty do dnia zaplaty;
f). w przypadku nieprzedlozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysokosci 0,5% warto$ci brutto tej umowy, za kazdy dzien od daty jej
podpisania przez strony do dnia ujawnienia jej realizacji,
g). w przypadku nieprzedtozenia po$wiadczonej za zgodnos$¢ z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej
zmiany, w wysokosci 0,5% warto$ci brutto tej umowy, za kazdy dzien zwloki liczonej od dnia wyznaczonego w § 7 ust.
14117;
h). w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty wynagrodzenia, w wysokos$ci
0,5% warto$ci brutto tej umowy, za kazdy dzien zwloki od daty wskazanej w informacji, o ktérej mowa w § 7 ust. 18.
i). za nie przedlozenie w wyznaczonym terminie dowodéw zadanych przez Zamawiajacego na okolicznosé
potwierdzenia zatrudnienia oséb, o ktérym mowa w § 6 umowy — wykonawca zaptaci 0,05% wynagrodzenia brutto za
kazdy dzien opdznienia.
j)- z tytulu niespelnienia wymagania w zakresie zatrudnienia oséb na umowe o pracg¢ — 0,5% wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 2 ust.2 umowy za kazdy stwierdzony przypadek.
k). za przystapienie do rob6t budowlanych przed uzyskaniem zatwierdzenia projektu tymczasowej organizacji ruchu lub
wykonywanie prac niezgodnie z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu — 1000, 00 zt za kazdy
dzien ich wykonywania.
). za dopuszczenie do wykonywania rob6t budowlanych objetych przedmiotem umowy innego podmiotu niz
wykonawca lub zaakceptowany przez zamawiajacego podwykonawca skierowany do ich wykonania zgodnie z
zasadami okreslonymi umowg - w wysokosci 0,5 % ceny ofertowej brutto.
1. za niezgodne z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu oznakowanie na czas prowadzenia robot,
braki w oznakowaniu lub wykonanie oznakowania z nienalezyta staranno$cia 500,00 zt za kazdy dzieh
nieprawidlowosci;
m). za zawinione przerwanie realizacji rob6t przez wykonawce trwajace powyzej 7 dni w wysokosci 0,5 % ceny
ofertowej brutto, za kazdy rozpoczety dzien przerwy w wykonywaniu robét,
n). w przypadku, gdy czynno$ci zastrzezone dla Kierownika budowy/robdt, bedzie wykonywala inna osoba niz
zaakceptowana przez Zamawiajacego — w wysokosci 0,5 % ceny ofertowej brutto, o ktérej mowa w § 2 ust.2 umowy.
2).Wykonawca wyraza zgode¢ na zaptate kar umownych w drodze potracenia z przystugujacej mu naleznosci.
3). Zamawiajacy zaptaci kary umowne:
a). z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn zaleznych od zamawiajacego w wysokosci 20 % ceny umowy. Nie
dotyczy sytuacji z art. 145 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych t.j. Dz. U. z2015r.



poz.2167 ze zm. W niniejszym przypadku wykonawca moze zada¢ wylacznie wynagrodzenia naleznego z tytutu
wykonania czgsci umowy.

b). za nieprzystapienie przez Zamawiajacego do odbioréw robét zgloszonych do odbioru przez Wykonawce w
terminach okreslonych Umowa w wysokosci 100,00 zt za kazdy rozpoczety dzien zawtoki.

¢). Za opdznienie w zaplacie wynagrodzenia umownego za nalezycie wykonane prace wykonawcy przystugiwaé beda
kary w wysokosci odsetek ustawowych.

2. Niezaleznie od kar umownych, o ktérych mowa w ust. 1 zamawiajacy ma prawo dochodzenia odszkodowania
uzupelniajacego na zasadach ogdlnych w przypadku, gdy warto$¢ poniesionej przezefn szkody przewyzsza warto$¢
naleznych mu kar umownych.

§16
1. Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 4 % ceny brutto podanej
w § 2 ust.2 niniejszej umowy, co stanowi KWote .........cceceevverveernenneennnen. zt brutto.
STOWIIE: ..ttt e e ztotych brutto

2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostato wniesione w formie ............coccecevereencneencnnne.
Strony postanawiajg, ze 30% wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, tj.

............................ zt  (stownie:......c.coceveviiiiiniinicnieieneene. Zlotych brutto) jest przeznaczone na zabezpieczenie
roszczen z tytulu rekojmi za wady.
3. Cze$¢ zabezpieczenia (70%), tj. KWota ....ccceevevvencnvcnicnnnene zt (stowni€:.....c.ccoooervenucnncnne. ztotych), gwarantujaca

zgodnie z umowa wykonanie rob6t zostanie zwrdécona lub zwolniona w ciagu 30 dni po odbiorze koncowym
przedmiotu umowy.

4. Pozostata cze$¢ zabezpieczenia zostanie zwrdcona lub zwolniona w ciggu 15 dni po uptywie okresu r¢kojmi za wady.
5. Jezeli dokument gwarancji nie zawiera automatycznej klauzuli zmniejszajacej odpowiednio warto$é
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, wykonawca przed wykonaniem zaméwienia i uznaniem go przez
zamawiajacego za nalezycie wykonane przedstawi zamawiajacemu nowy dokument zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy stanowiacy 30% wartosci dotychczasowego zabezpieczenia.

6. Zamawiajacy wstrzyma si¢ ze zwrotem czgs$ci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérej mowa w ust. 3
w przypadku kiedy Wykonawca nie usunal w terminie stwierdzonych wad w trakcie odbioru.

§17
1. Funkcje kierownika / kierownikéw budowy petni¢ bedzie / beda:

o NP

3. Osoba wskazana w ust. 2 bedzie dziata¢ w granicach umocowania okreslonego w ustawie Prawo Budowlane.

4. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zmiany osoby wskazanej w ust. 2. O dokonaniu zmiany zamawiajacy
powiadomi na pis$mie wykonawce na 3 dni przed dokonaniem zmiany. Zmiana ta winna by¢ dokonana wpisem do
dziennika budowy.

§18

1. Wszelkie dokonywanie zatwierdzen, powiadomien, przekazywanie informacji lub wydawanie polecen lub zgéd, beda
przekazywane na pi$mie i dostarczane (przekazywane) osobiscie (za pokwitowaniem), wystane poczta lub kurierem za
potwierdzeniem odbioru pisemnie, drogg elektroniczng lub faksem na podane przez Strony nastgpujace adresy:

1). Zamawiajacy: Zarzad Drég Powiatowych w Pleszewie, ul. Gen. Hallera 54, 63 — 300 Pleszew,
Osoby do kontaktéw:

Halina Meller — Dyrektor Zarzadu Drég Powiatowych

tel. 62 7427 216, fax. 62 7427 216, e-mail: zdp-pleszew @zdp-pleszew.com.pl

2). Wykonawca:

Tel oo, Fax. ..oooooviiiiii. e-mail: ...

2. W przypadku przekazania zatwierdzenia, powiadomienia, informacji, wydanego polecenia lub zgody faksem albo
droga elektroniczng otrzymujacy niezwlocznie potwierdza przekazujacemu fakt ich otrzymania.

3.Strony bgdg uznawaly dokonane faksem lub drogg elektroniczng zatwierdzenie, powiadomienie, informacj¢, wydane
polecenie lub zgode za dokonane w chwili uzyskania potwierdzenia faktu ich otrzymania w formie pisemne;j.

§19
1. Zmiana postanowien umownych moze nastgpi¢ wylacznie za zgoda obu stron, wyrazona na piSmie w formie aneksu
do umowy.



2. Wszelkie sprawy sporne rozstrzygaé¢ bedzie Sad wlasciwy dla zamawiajacego.

3.W sprawach nie uregulowanych niniejsza umowa obowigzuja Strony odpowiednie postanowienia

Kodeksu Cywilnego, Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( Dz.U. z 2013 r. poz.1409 ze zm. ) i ustawy z
dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm).

4. Umowe sporzadzono w czterech jednakowo brzmigcych egzemplarzach, po dwa dla zamawiajacego i dla
wykonawcy.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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