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Pleszew dn. 08.12.2015 r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. 2013 poz.
1409) o$wiadczam, ze projekt budowlano - wykonawczy: Przebudowa drogi powiatowej nr 4173P na odcinku
Dobrzyca — Koryta Etap I od km 4+186 do km 7+100 w m. Kozminiec; zlokalizowany: dz. nr: 278 obreb
Izbiczno; 373; 374; 346; 240; 204; 223; 224/8; 308; 54; 114; 55;56; 4; 5; obreb Kozminiec; gmina Dobrzyca powiat
Pleszew dla inwestora: Zarzad Drog Powiatowych z siedziba: ul. Gen. Hallera; 63-300 Pleszew zostat
sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

FUNKCJA / SPECJALNOSC osoba / uprawnienia PODPIS
mgr inz. Piotr Kotaski
UAN 8386/84/84
RO LN Specjalnos¢ konstrukeyjno - budowlana
w zakresie drog
ASYST. PROJEKTANTA




UPRAWNIENIA BUDOWLANE PROJEKTANTA B. DROGOWEJ
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ZASWIADCZENIE O PRZYNALEZNOSCI DO WOIIB

® POLSKA
I Z B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-8CG-78L-GKR *

Pan Piotr Kotaski o numerze ewidencyjnym WKP/BD/2214/01

adres zamieszkania ul. Poniatowskiego 18, 63-300 Pleszew

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2015-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2014-12-19 roku przez:

Witodzimierz Draber, Przewodniczgcy Okregowej Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzes$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.




OPIS TECHNICZNY

1. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlano - wykonawczy przebudowy drogi
powiatowej nr 4173P na odcinku Dobrzyca — Koryta Etap II od km 4+186 do km 7+100
w m. Kozminiec

Ogodtem dhugos¢ przebudowywanego odcinka drogi wynosi 2,914 km.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Niniejszy projekt zostal wykonany na podstawie:

- Umowa i uzgodnienia projektowe z zamawiajacym z Zamawiajagcym- Zarzadem Drog
Powiatowych w Pleszewie

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. ,,Prawo budowlane",

—  aktualne mapy sytuacyjno- wysokosciowe w skali 1:1000

— ogolne specyfikacje techniczne

— ogolne specyfikacje techniczne

— katalog powtarzalnych elementéw drogowych

— ogolne specyfikacje techniczne

—  katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych

— rozporzadzenie ministra transportu i gospodarki morskiej z 2 marca 1999r w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie ( Dz.U.Nr43,poz.430)

—  rozporzadzenie min. Infrastruktury z 3 lipca 2003 Dz. U. Nr 220/2003 poz 2181 zat. 1-4

—  Katalogi Naktadéw Rzeczowych

- Uzupehiajace pomiary sytuacyjne, inwentaryzacja w terenie.

3. STAN ISTNIEJACY

3.1. INFORMACJE OGOLNE

Przedmiotem opracowania jest przebudowa drogi powiatowej nr 4173P na odcinku Dobrzyca- Koryta
Etap II od km 4+186 do km 7+100 w m. Kozminiec.

Trasa drogi rozpoczyna si¢ w km 4+186 na poczatku miejscowo$ci Kozminiec a konczy w km 7+100 na
granicy obszaru zabudowanego m. Kozminiec.

Droga posiada nawierzchni¢ bitumiczng szerokosci od 5,50m do 5,80m z mieszanek min-asfaltowych
grub. od 6,5cm do 9cm na podbudowie odcinkowo: z bruku kamiennego i kruszywa tamanego o $r grubosci 16-
28cm. Nawierzchnia bitumiczna jest zwichrowana w przekroju poprzecznym i w profilu podluznym. posiada
liczne ubytki i jest spgkana géwnie na odcinku podbudowy brukowcowej w m. Kozminiec. Jezdnia, w m.
Kozminiec ograniczona jest kraweznikiem betonowym 15x30cm na tawie betonowej wzdhuz ktérego wystgpuje
chodnik z kostki betonowej szerokosci 1,5m w stanie dobrym. Na pozostalym odcinku droga ma przekroj
drogowy. Odwodnienie jezdni odbywa si¢ powierzchniowo do istniejacych rowéw przydroznych.

W pasie drogowym wystepuja urzadzenia obce infrastruktury: teletechnicznej, energetycznej -

napowietrznej, wodociggowej, kanalizacyjnej i oswietlenia ulic, nie kolidujace z przebiegiem trasy.



3.2. POWIAZANIE Z INNYMI DROGAMI

Na trasie drogi znajduja si¢ skrzyzowania z drogami powiatowymi nr: 4324P, 5149P, 5148P, 4332P, o
nawierzchni bitumicznej oraz drogami gminnymi: o nawierzchni bitumicznej na dz. nr 385 i o nawierzchni

gruntowej na dz 349 w m. Kozminiec,

Dostep do przylegajacych pdl i siedlisk odbywa si¢ przez istniejace zjazdy o nawierzchni gruntowej jak

i utwardzonej kostka betonows.

3.3. NAWIERZCHNIA I PODBUDOWA

Odcinek Dobrzyca — Kozminiec podbudowa z brukowca na calej szerokosci jezdni z odcinkowymi

poszerzeniami po stronie prawej z mieszanki wapiennej
Odcinek we wsi Kozminiec (do skrzyzowania) — podbudowa brukowcowa na catej szerokosci jezdni

Odcinek od kosciota w Kozminie do Koryt - po prawej stronie trasy podbudowa brukowcowa, po lewej

stronie podbudowa z mieszanki wapienne;j

3.4. ODWODNIENIE DROGI

Na trasie wystgpuja przepusty kamienne i betonowe rurowe w stanie ztym — wymagajace wymiany czgsci

przelotowej oraz wykonania nowych $cianek czotowych.

Rowy przydrozne sg zaro$nigte krzewami i zamulone na glgbokos$¢ srednio 30cm, wymagaja oczyszczenia i

odmulenia z podprofilowaniem skarp

3.5. WARUNKI GRUNTOWO - WODNE

Na podstawie badan terenowych stwierdzono, ze badany teren charakteryzuje si¢ prostymi warunkami
gruntowymi wg Rozporzadzenia MTBiGM z dnia 27 kwietnia 2012 roku. Sredni poziom wody gruntowej waha
si¢ w granicach 2.0-2,3 m. Dla planowanej inwestycji przyjeto pierwsza kategori¢ geotechniczng, grup¢ nosnosci
podloza G2 a na odcinkach o ztych warunkach wodnych charakteryzujgcych si¢ koleinami i deformacja
nawierzchni ( km 4+000- 5+800 i 7+600- 9+200) G4. W wyniku powyzszych faktow stwierdzam, ze w/w grunt
spetnia wymogi do wykonania planowanej inwestycji.

W wypadku miejscowego wystapienia innych warunkow geotechnicznych nalezy o tym powiadomic
projektanta w celu przeprojektowania przewidzianych roboét. Rozpoznanie istniejacej nawierzchni i warunkow

gruntowo-wodnych zawiera odrgbne opracowanie.

4. STAN PROJEKTOWANY
4.1. PRZEZNACZENIE I PROGRAM UZYTKOWY

Droga powiatowa nr 4173P laczy miasto Dobrzyca w powiecie pleszewskim z powiatem ostrowskim
zbierajac ruch z krzyzujacych si¢ drog powiatowych i gminnych. Po drodze odbywa si¢ autobusowa

komunikacja publiczna.

4.2. PARAMETRY TECHNICZNE DROGI

Podstawowe parametry techniczne, jakie przyjeto w uzgodnieniu z inwestorem, dla projektowanej drogi:

o klasa drogi: Z,



o Kategoria obcigzenia ruchem: KR3,
e podtoze: G3,
o predkos¢ projektowa: -teren zabudowany-50 km/h,

-teren niezabudowany -70km/h

o przekrdj poprzeczny: 1/2,
o szeroko$¢ jezdni: 5,50 - 6,00m
o szerokos¢ poboczy 1,20-2,5m

o Szeroko$¢ utwardzonych poboczy1,0m

e szerokos¢ chodnikow: 2,15m (z kraweznikiem)

e szerokos¢ Sciezki rowerowe;j 2,15m (z kraweznikiem)

4.3. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI

Nawierzchnia na odcinku km 4+186 —km 5+3330 Kr3

Warstwa $cieralna AC11S 4cm
Warstwa wigzaca ACI16W Scm
Istniejaca nawierzchnia z BA Tem
Istniejaca podbudowa 16cm

podioze- piasek

Razem 32cm
Nawierzchnia na odcinku km 5+330 — km 6+600 Kr3
Warstwa $cieralna AC11S 4cm
Warstwa wigzaca ACI6W Scm
Wyréwnanie istniejacej nawierzchni bitumicznej mieszanka AC16W 2cm
Istniejaca nawierzchnia z BA Tem
Istniejaca podbudowa 16cm
podioze- piasek

Razem 34cm
Nawierzchnia na odcinku km 6+600 —km 7+100 Kr3
Warstwa $cieralna AC11S 4cm
Warstwa wigzaca AC16W Scm
Wyréwnanie istniejgcej nawierzchni bitumicznej mieszanka AC16W 2cm
Istniejaca nawierzchnia z BA 6cm
Istniejaca podbudowa 16cm
podioze- piasek

Razem 33cm

Poszerzenie 1 odtworzenie nawierzchni na przepustach Kr3




Warstwa $cieralna AC11S 4cm
Warstwa wigzagca AC16W Scm
Podbudowa zasadnicza AC16P Tem
Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 20cm
Ulepszone podtoze- grunt stabilizowany cementem Rm=2,5MPa 15cm

Razem S51lcm
Nawierzchnia zjazdu bitumicznegoKr1
Warstwa $cieralna AC11S 6cm
Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 23cm
podioze- piasek

Razem 29cm
Nawierzchnia zjazdu z kostki betonowej Kr1
Kostka betonowa # 8cm na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 llcm
Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 20cm
podioze- piasek

Razem 31lcm
Nawierzchnia zatoki autobusowej z kostki betonowe;j
Kostka betonowa # 8cm na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 llcm
Podbudowa z betonu C8/10 20cm
Podbudowa - grunt stabilizowany cementem Rm=2,5MPa 15cm

Razem 46cm
Nawierzchnia §ciezki rowerowej z kostki betonowej bezfazowej Krl
Kostka betonowa # 8cm na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 llcm
Podbudowa - grunt stabilizowany cementem Rm=2,5MPa 15cm
podioze- piasek

Razem 36cm
Nawierzchnia chodnika z kostki betonowej Krl
Kostka betonowa # 8cm na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 llcm
Podbudowa - grunt stabilizowany cementem Rm=2,5MPa 10cm
podioze- piasek

Razem 2lcm
Pobocze utwardzone
Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 15cm
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5. ROZWIAZANIE PROJEKTOWE
W ramach przebudowy - przewiduje si¢:

e roboty przygotowawcze (wytyczenie obiektu, rozbiorki istniejacych przeszkod),

e rozbidrke nawierzchni i podbudowy na trasie przepustow i kanalizacji deszczowej

e rozbidrke istniejacych kraweznikow, obrzezy i innych elementow jezdni,

e rozbiorke konstrukceji nawierzchni chodnikow i zjazdow,

e wykonanie przepustéw ze $ciankami czotowymi,

e wykonanie wpustow ulicznych i kanalizacji deszczowej

e ustawienie kraweznikow i obrzezy,

e wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne poszerzenia jezdni i na odcinkach wymiany nawierzchni i
podbudowy

¢ wykonanie koryta pod chodnik, zatoki autobusowe i zjazdy

e wykonanie petnej konstrukcji poszerzen jezdni, na odcinkach wymiany nawierzchni na
zjazdach na posesje i pola oraz pod chodnik

e wykonanie nawierzchni chodnikéw, zjazdow i zatok autobusowych,

¢ wykonanie utwardzenia poboczy

e remont przepustow polegajacy na wymianie cz¢sci przelotowej i $cianek czotlowych

e remont rowow przydroznych polegajacy na oczyszczeniu z wyprofilowaniem dna i skarp

¢ wykonanie oznakowania pionowego i poziomego,.

5.1. PLAN SYTUACYJNY

Plan sytuacyjny przedstawiono w cze¢sci rysunkowej. Przebieg drogi po istniejacej nawierzchni.- rozbidrka
nawierzchni oraz podbudowy,

- rozbidrka czesci przelotowej przepustu, Scianek czotowych i tawy z kruszywa

- odtworzenie przepustu lacznie z wykonaniem $cianek czolowych,

- obrukowanie stozkow

- wzmocnienie dna rowu narzutem kamiennym.

5.2. PROJEKTOWANA NIWELETA

Przekroj podtuzny projektowanej trasy przedstawiono w czgsci rysunkowe.
Projektowang niwelete dostosowano do istniejacych warunkow tj. istniejacego profilu nawierzchni, zjazdow

na posesje i istniejacego chodnika.

5.3. PRZEKROJE NORMALNE

km 4+186- km 7+100

jezdnia - przekroj potuliczny 1/2, szerokosé¢ 6,00m,

pochylenie poprzeczne:

od km 4+186 do km 5+060; od km 5+463 do km 6+714 jednostronne — 2,00%
od km 5+463 do km 5+463; od km 6+714 do km 7+100 daszkowe — 2,00%.
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Pobocza utwardzone - szeroko$¢ 1,00m pochylenie poprzeczne 6%
chodnik - szeroko$¢ - 2,15m (z kraweznikiem) pochylenie poprzeczne 2%.
$ciezka rowerowa - szeroko$¢ - 2,15m (z kraweznikiem) pochylenie poprzeczne 2%.

Na tukach kolowych wymagane pochylenia zgodne z kierunkiem tuku

5.4. ELEMENTY DROGI

Jako obramowanie drogi w miejscu wystgpowania chodnika i zjazdéw z kostki betonowej projektuje si¢ -
krawezniki betonowe 15x30cm typ uliczny na podsypce cementowo- piaskowej gr. Scm i tawie betonowej
C12/15 z oporem gr. 15cm. Swiatto kraweznika wynosi 10cm.

Krawezniki nalezy obnizy¢: na zjazdach na posesje i na dtugosci zatok autobusowych do 3cm ponad
krawedz jezdni , na przejsciach dla pieszych do 2cm ponad krawedz jezdni (3cm ponad $ciek).

W miejscach gdzie spadek podtuzny wynosi mniej ni 0,5%, przy krawezniku projektuje si¢ Sciek z dwoch
rzgdow kostki betonowej gr. 8cm na podsypce cementowo- piaskowej gr. Scm i tawie betonowej z oporem z
betonu C12/15 gr. 22cm. Sciek projektuje si¢ obnizyé o 1-2 cm ponizej krawedzi jezdni. Odcinkowo

przewidziano $ciek prefabrykowany 60x15cm na lawie betonowej C12/15 z oporem oraz $ciek skarpowy.

$ciezke rowerowa dwukierunkowsa nalezy wykona¢ z kostki betonowej bezfazowej #8cm na podsypce
cementowo- piaskowej gr. 4cm i podbudowie z gruntu stabilizowanego cementem rm= 2,5 mpa grubosci
15cm. chodniki z kostki betonowej #8cm na podsypce cementowo- piaskowej gr. 4cm i podbudowie z
gruntu stabilizowanego cementem Rm= 1,5 MPa grubosci 10cm. obramowanie zewngtrzne $ciezki
rowerowej, chodnika i zjazdow z kostki betonowej stanowi obrzeze betonowe 30x8cm na podsypce

cementowo- piaskowej gr. Scm.

5.5. ODWODNIENIE
Wody opadowe i roztopowe z obrebu pasa drogowego odprowadzone beda poprzez odpowiednie spadki

poprzeczne i podtuzne do istniejacych rowdéw przydroznych oraz w m. Kozminiec do projektowanej
kanalizacji deszczowe;j.

Projektuje si¢ wykona¢ odmulenie na glgboko§¢ s$rednio 30cm istniejacych rowdw przydroznych
znajdujacych si¢ w pasie drogowym z wyprofilowaniem dna i skarp rowow.

Przed rozpoczeciem robot wykonawca przy udziale uzytkownikéw uzbrojenia podziemnego wytyczy
przebieg tras i ustali warunki robot w ich rejonie.

Wpusty deszczowe, projektuje si¢ umiejscowi¢ przy krawedzi drogi. Polaczenie wpustow z rowem i
kanalizacjg deszczowa projektuje si¢ wykona¢ przykanalikami z rur PCV k1 S SN 8 o $rednicy 200 mm.
Projektuje si¢ zastosowanie betonowych prefabrykowanych studzienek $ciekowych ulicznych o $rednicy
500mm z osadnikiem. Na studzienki $ciekowe nalezy stosowaé prefabrykowane kregi betonowe o $srednicy
50 cm, prefabrykowane pierscienie odcigzajace o $rednicy 65 cm i grubosci min. 25 cm oraz zelbetowe
ptyty prefabrykowane podtrzymujace krate¢ o grubosci min. 11 cm, wykonane z betonu o klasie nie nizszej
niz C35/45 (B-45). Na zwienczeniu studzienki $ciekowej przewiduje si¢ zamontowanie zeliwnego wpustu
ulicznego klasy D-400.

Kanalizacj¢ deszczowa projektuje si¢ z rur dwusciennych @ 400mm. Studnie inspekcyjne wykonac jako
systemowe z PP o §rednicy 425mm a studnie wlotowe jako betonowe o $rednicy 1000mm z osadnikami na
wlocie.

Przepusty pod droga:
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Remont przepustow polegac¢ bedzie na wymianie czesci przelotowych przepustow oraz wykonaniu nowych
scianek czotowych. Przepusty projektuje si¢ jako prefabrykowane, a $cianki czolowe wykonywane na
miejscu.

P7; skrzynkowy #1200mm

P8.1.; P8.2.; rurowy ©@500mm

P8.2.; rurowy ¥600mm

5.6. ORGANIZACJA RUCHU I WYPOSAZENIE TECHNICZNE DROGI

Istniejaca organizacja ruchu oprocz oznakowania poziomego uzupelniajacego oznakowanie pionowe,
oznakowania przejs¢ dla pieszych oraz zatok autobusowych nie ulega zmianie. W celu poprawy i
utrzymania bezpieczenstwa na projektowanej drodze zainstalowano bariery ochronne przeznaczone do
powstrzymania i ukierunkowania zle skierowanego pojazdu. Lokalizacja barier a takze oznakowanie

pionowe i poziome jezdni jezdni znajduje si¢ w opracowaniu: ,,Docelowa organizacja ruchu”.

5.7. WPLYW NA SRODOWISKO

Projektowana inwestycja nie bedzie miata negatywnego wpltywu na srodowisko. Szczegolowe zagrozenia
dla srodowiska jak i metody zapobiegania na etapie realizacji oraz eksploatacji drogi zawarto w ,,Decyzji

o $srodowiskowych uwarunkowaniach”.

5.8. DOSTOSOWANIE OBIEKTU DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

Zaproponowane rozwigzanie zapewnia bezpieczenstwo ruchu na drodze z predkoscia dostosowana do
warunkow widoczno$ci i stanu nawierzchni. Nie ogranicza ono dostgpnosci do drogi osobom

niepetnosprawnym

5.9. ODDZIALYWANIE NA SZATE ROSLINNA

Nie przewiduje si¢ jakiegokolwiek negatywnego oddziatywania na najblizsze obszary Natura 2000 w
zakresie:
e gospodarki odpadami

e gospodarki wodno — $ciekowej ( szczegoélnie na gatunki zwierzat , dla ktorych zostaty wyznaczone

obszary Natura 2000)
FUNKCIJA / SPECJALNOSC osoba / uprawnienia PODPIS
mgr inz. Piotr Kotaski
PROJEKT ANT UAN 8386/84/84

Specjalnos¢ konstrukeyjno - inzynieryjna
w zakresie drog

ASYST. PROJEKTANTA
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6. WSPOLRZEDNE PUNKTOW GEOWNYCH TRASY

ZAL.OM TYP W@POLRZEDNE: X(N) Y(E)
pt 5748179.20 6472949.26
wl 5748008.64 6473038.16

Klotoida 1
PK1 5748036.58 6473023.60
KK1 (PEK) 5748021.62 6473031.26
StK 5748008. 36 6473037.52
Klotoida 2
PK2 (KLK) 5747994 .88 6473043.30
KK2 5747979.22 6473049.41
wla 5747894.11 6473081.95
wlb 5747875.88 6473090.18
wlc 5747829.34 6473108.46
wld 5747810.23 6473114.29
w3 5747598.72 6473196.58
w4 5747472.22 6473246.44
Klotoida 1
PK1 5747526.95 6473224.87
KK1 (PLK) 5747504 .53 6473233.85
StK 5747472.90 6473247 .88
Klotoida 2
PK2 (KLK) 5747442 .00 6473263.45
KK2 5747420.85 6473275.09
wb 5747370.94 6473302.93
Klotoida 1
PK1 5747407.10 6473282.76
KK1 (PEK) 5747392.32 6473290.95
StK 5747374.57 6473300.43
Klotoida 2
PK2 (KLK) 5747356.63 6473309.54
KK2 5747327 .44 6473323.62
w6 5746983.41 6473487 .23
w7 5746384.25 6473774.00
Klotoida 1
PK1 5746494.71 6473721.13
KK1 (PtK) 5746422.39 6473752.93
StK 5746375.41 6473766.96
Klotoida 2
PK2 (KLK) 5746327.10 6473775.28
KK2 5746272.35 6473778.91
w8 5745769.00 6473800.98
w9 5745048. 30 6473832.99
wlo 5744786.83 6473844.81
wll 5744455 .56 6473859.21
Klotoida 1
PK1 5744517.70 6473856.51
KK1 (PtK) 5744477.71 6473857.51
StK 5744455.75 6473856.57
Klotoida 2
PK2 (KLK) 5744433.89 6473854.30
KK2 5744394 .48 6473847 .48
wl2 5744066. 30 6473784 .45
Klotoida 1
PK1 5744131.90 6473797.05
KK1 (PtK) 5744098.51 6473791.13
StK 5744066.09 6473787.93
Klotoida 2
PK2 (KLK) 5744033.50 6473787.05
KK2 5743999.63 6473788.74
wl3 5743381.73 6473828.60
wlb 5743176.13 6473843.01
wl6 5743033.25 6473852.39
wl7 5742888.63 6473860.48
Klotoida 1
PK1 5742923.41 6473858.53

KK1 (PtK) 5742905.44 6473859.61



wl7a
wl8
wl9
w20

w21

w22
w23

w24

w25

w26

w27

w28
kt

StK

Klotoida 2
PK2 (KLK)

KK2

PLK
StK
KEK

PEK
StK
KEK

Klotoida 1
PK1
KK1 (PEK)
StK
Klotoida 2
PK2 (KLK)
KK2

Klotoida 1
PK1
KK1 (PEK)
StK
Klotoida 2
PK2 (KLK)
KK2

PEK
StK
KEK

5742888.

5742871.
5742854.
5742753.
5742540.
5742431.
5741935.

5741699.
5741722.
5741706.
5741700.
5741759.
5741777.

5741801.
5741797.
5741800.
5741801.
5741799.

5741799.
5741799.

5741800

5741803.
5741806.
5741993.

5741982.
5741987.
5741987.

5741985.
5741975.

5741797.
5741831.
5741799.
5741770.
5741679.
5741623.

67

93
05
55

10
79

06
42

99
24
61

74
66
37
52
82
88
00
24
28
04
67
96
40
76
65
35
22

99

6473860.

6473862.
6473864.
6473876.
6473903.
6473918.
6473986.

6474 19

6474016.
6474025.
6474043.
6474751.
6474967 .

6475258.
6475210.
6475258.
6475305.
6475541.

6475502.
6475522.
6475541.

6475560.
6475579.
6476649.

6476585.
6476625.
6476649.

6476672.
6476712.

6477360.
6477237.
6477361.
6477485.
6477895.
6478146.

91

57
66
83

21
43

.83

54

34
24
95

17
21
89
43
39
32
16
89
a7
25
34
22
96
62
36
01
45

99
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7. TABELE

7.1. TABELA ROBOT ZIEMNYCH

POWIERZCHNIE [m2] ODLEGLOSC OBJETOSCI [m3] ZUZYCIE
PIKIETAZ NASYP NASYP WYKOP  NA MIEJSCU NADMIAR (*) BILANS




4+145.

4+196.

4+247.

4+291.

4+316.

4+351.

4+432.

4+540.

4+590.

4+681.

4+795

4+871

90

55

05

85

45

95

60

35

15

65

.20

.25

.05

.01

.00

.00

.04

.03

.29

.32

.28

.12

.34

.31

.00

.09

.15

.15

.32

.39

.21

.19

.20

.29

.22

.25

50.

50.

44.

24.

35.

80.

65

50

80

60

50

65

.75

.80

.50

.55

.05

12.

32.

14.

18.

25.

24.

.54

.30

.00

.47

.27

98

86

96

09

71

47

12.

24.

21.

22.

29.

17.

.22

.94

.64

.82

60

03

51

77

78

04

77

12.

21.

18.

25.

17.

.54

.30

.00

.47

.27

98

51

77

09

71

77

11.

11.

-11.

.69

.64

.64

.35

33

05

35

.19

.69

.34

.69

.83

.52

.16

.80

.15

.48

.53

.17

.98

.67

.01

.32
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4+956.

5+072.

5+157.

5+235.

5+329.

5+480.

5+600.

5+733.

5+844.

5+914

6+014.

6+102.

6+130.

6+273.

6+331.

6+375.

6+471.

6+579.

6+647.

6+689.

6+758.

6+864.

6+955.

7+031

7+150.

15

30

40

75

45

10

60

50

15

.25

67

00

80

15

95

65

80

60

15

75

80

00

90

.20

40

.34

.27

.04

.06

.46

.01

.01

.00

.00

.00

.01

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.26

.16

.18

.15

.05

.06

.20

.22

.43

.28

.33

.89

.12

.25

.23

.22

.15

.20

.21

.23

.15

.19

.22

.23

.34

.31

.33

.22

.19

.09

.02

84.

85.

8.

93.

150.

120.

132.

110.

70.

100.

87.

28.

142.

58.

43.

96.

107.

67.

42.

69.

105

91.

75.

90

.15

10

35

70

65

50

90

65

10

42

33

80

35

80

70

15

80

55

60

05

.20

90

30

.20

27.

35.

13.

24.

35.

14.

70.

107

45

44

38

13

.08

76

96

.49

.73

.00

.00

.62

.54

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.51

37

47

.24

.24

.67

19.

24.

27.

27.

28.

91.

60.

24.

26.

15.

18.

15.

31.

11.

19.

24.

19.

13.

21.

28.

18.

10.

14

42

58

54

41

79

47

13

54

94

72

44

.00

30

17

.60

85

18

12

66

76

68

84

44

.30

19.

24.

13.

24.

35.

14.

28.

18.

10.

14

42

13

.08

76

96

.49

.73

.00

.00

.62

.54

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.51

37

68

84

44

.30

-10.

14.

23.

55.

58.

23.

26.

15.

18.

14.

31.

11.

19.

24.

19.

-41.

-88.

-34.

.30

96

45

46

.66

83

97

41

54

94

10

91

.00

30

17

.60

85

18

12

.16

.39

78

40

79

.37

218.

207.

221.

244.

248.

304.

363.

386.

413.

429.

447 .

462.

468.

510.

518.

538

562.

581.

589.

597.

555.

432.

431.

02

06

51

97

62

45

42

83

37

32

42

33

33

.63

81

41

.26

44

55

71

10

32

.92

12

75




(*) - wartos$ci ujemne NASYP, dodatnie WYKOP

UWAGA! Objetosci nasypdw bezposrednio pod nawierzchniami projektowamymi wykonane
z gruntu dowiezionego zestawiono w oddzielne]j tabeli.




TABELA NASYPY GRUNTEM Z DOWOZU (podsypka)

PIKIETAZ POLE POWIERZCHNI ODLEGLOSC OBJETOSC BILANS
NASYP DOWOZ [m2] [m] NASYP DOWOZ [m3] [m3]
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4+145.

4+196.

4+247.

4+291.

4+316.

4+351.

4+432.

4+540.

4+590.

4+681.

4+795.

4+871.

4+956.

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

50.

50.

44.

24.

35.

80.

107.

49.

91.

113.

76.

84.

65

50

80

60

50

65

75

80

50

55

05

90

.15

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.06

.06

.06

.06

.06

.06

.06

.06

.06

.06

.06

.06

.06
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5+072.

5+157.

5+235.

5+329.

5+480.

5+600.

5+733.

5+844.

5+914.

6+014.

6+102.

6+130.

6+273.

6+331.

6+375.

6+471.

6+579.

6+647.

6+689.

6+758.

6+864.

6+955.

7+031.

7+150.

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.01

.01

.02

.00

.00

85.

8.

93.

150.

120.

132.

110.

70.

100.

87.

28.

142.

58.

43.

96.

107.

67.

42.

69.

105

91.

75.

10

35

70

65

50

90

65

10

42

33

80

35

80

70

15

80

55

60

05

.20

90

30

.20

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.10

.48

.20

.51

77

.07

.06

.06

.06

.06

.06

.06

.06

.06

.06

.06

.06

.06

.06

.06

.06

.06

.06

.06

.16

.64

.84

.35

.12

.20

22
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7.2. TABELA FREZOWANIA

PIKIETAZ POLE POWIERZCHNI ODLEGLOSC OBJETOSC BILANS
FREZOWANIA [m2] [m] FREZOWANIA [m3] [m3]
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4+196.

4+247.

4+291.

4+316.

4+351.

4+432.

4+540.

4+590.

4+681.

4+795

4+871

4+956.

5+072.

55

05

85

45

95

60

35

15

65

.20

.25

15

30

.00

.05

.10

.13

.02

.00

.00

.00

.00

.00

.02

.00

.00

50.

44.

24.

35.

80.

50

80

60

50

65

.75

.80

.50

.55

.05

.90

.15

.25

.29

.74

.50

.62

.00

.00

.00

.00

.79

.88

.00

61.

63.

66.

69.

71.

72

72

72

72

72

73.

73.

73.

87

11

40

14

65

.27

.27

.27

.27

.27

06

93

93
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5+157.

5+235.

5+329.

5+480.

5+600.

5+733.

5+844.

5+914

6+014.

6+102.

6+130.

6+273.

6+331.

6+375.

6+471.

6+579.

6+647.

6+689.

6+758.

6+864.

6+955.

7+031

7+150.

40

75

45

10

60

50

15

.25

67

00

80

15

95

65

80

60

15

75

80

00

90

.20

40

.05

.00

.02

.32

.32

.32

.32

.32

.32

.32

.32

.32

.32

.32

.32

.34

.32

.02

.00

.00

.01

.07

.00

85.

8.

93.

150.

120.

132.

110.

70.

100.

87.

28.

142.

58.

43.

96.

107.

67.

42.

69.

105

91.

75.

10

35

70

65

50

90

65

10

42

33

80

35

80

70

15

80

55

60

05

.20

90

30

.20

25.

38.

42.

35.

22.

32

28.

45.

18.

14.

30.

35.

22.

.05

.89

.97

74

68

66

52

50

.23

03

.24

69

87

03

86

70

37

.17

.53

.00

.47

.97

.09

75.

7.

8.

104.

143

185.

221.

243.

276.

304.

313.
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7.3. TABELA NAKLADKI

POWIERZCHNIE WARSTWA [m2] ODLEGEOSC OBJETOSCI [m3]
PIKIETAZ WYROW. WIAZACA SCIERAL. [m] WYROWN. WIAZACA SCIERAL.




4+145.

4+196.

4+247.

4+291.

4+316.

4+351.

4+432.

4+540.

4+590.

4+681.

4+795

4+871

4+956.

90

55

05

85

45

95

60

35

15

65

.20

.25

15

.25

.11

.03

.08
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.19
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19.
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11.

11.
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25.
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.25
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5+072.

5+157.

5+235.

5+329.

5+480.

5+600.

5+733.

5+844.

5+914

6+014.
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6+130.

6+273.

6+331.

6+375.

6+471.
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66
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24.
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7.4. ZESTAWIENIE ZJAZDOW NA POSESJE

or szeroko§¢ m powierzchnia utwardzenia m2 podbudowa obrzeza zjazdow | obrzeza zjazdow
Zazdu andy 2 Kootk azdy bitom, zjazdow bitum. z kostki na tawie beton.

1 7,84 83,69

2 10,00 73,00 10,00
3 5,00 32,30 7,40 5,00
4 5,50 34,47

5 5,00 30,54 6,50 5,00
6 5,00 30,54 6,60 5,00
7 4,00 24,93 10,60 4,00
8 4,00 24,93 10,10 4,00
9 4,00 20,38 5,50 4,00
10 4,00 20,38 5,40 4,00
11 4,00 24,65 12,30 4,00
12 5,00 24,03 5,20 5,00
13 5,00 24,03 5,30 5,00
14 5,00 34,26

15 4,35 23,39 6,90 4,35
16 4,35 23,39 6,90 4,35
17 5,00 29,00 32,00

18 5,00 32,20 35,00

19 5,00 36,84 39,84

20 5,00 39,70 42,70

21 5,00 53,01 57,21

22 5,00 34,25 37,25

23 5,00 28,86 31,90

24 5,00 38,04 41,00

25 5,00 36,70 39,80

26 5,00 25,27 28,27

27 5,00 39,92 42,95

28 5,00 27,74 31,74

29 5,00 35,62 38,62

30 5,00 29,23 32,23

31 5,00 35,64 38,64

32 5,00 35,64 38,64

33 5,00 35,61 38,61

34 5,00 35,61 38,61

35 5,00 35,61 14,30 5,00
36 5,00 32,65 11,25 5,00
37 5,00 26,16 29,16
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38 5,00 25,90 28,90

39 5,00 43,56 46,56

40 5,00 36,70 39,70

41 5,00 35,67 38,57

42 5,00 29,50 32,50

43 5,00 39,45 42,45

44 5,00 41,74 11,07 5,00
45 5,00 30,62 6,35 5,00
46 5,00 30,81 12,40 5,00
47 5,00 30,91 12,50 5,00
48 5,00 32,78 7,37 5,00
49 5,00 35,00 7,50 5,00
50 5,00 31,37 12,62 5,00
51 5,00 31,37 12,62 5,00
52 5,00 31,37 12,60 5,00
53 5,00 31,36 12,60 5,00
54 5,00 31,36 12,60 5,00
55 5,00 31,37 12,60 5,00
56 5,00 31,37 12,60 5,00
57 5,00 31,31 12,60 5,00
58 5,00 43,77 11,85 5,00
59 5,00 31,37 12,60 5,00
60 1,50 8,67 11,60 1,50
61 5,00 35,65 14,35 5,00
62 5,00 41,69 11,00 5,00
63 4,00 30,28 13,90 4,00
64 5,00 42,03 12,90 5,00
65 5,00 42,55 11,40 5,00
66 5,00 42,95 11,50 5,00
67 5,00 18,14 3,30 5,00
68 5,00 26,70 10,80 5,00
69 5,00 20,00 3,20 5,00
70 2,00 39,66 13,15 2,00
71 5,00 18,11 3,10 5,00
72 5,00 18,20 1,60 5,00
73 5,00 39,53 10,25 5,00
74 5,00 24,00 5,50 5,00
75 5,00 29,37 7,30 5,00
76 5,00 39,62 15,95 5,00
77 5,00 32,16 13,10 5,00
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78 5,00 28,10 11,30 5,00
79 5,00 24,65 10,10 5,00
80 5,00 28,52 11,50 5,00
81 5,00 29,82 11,95 5,00
82 5,00 29,95 12,10 5,00
83 5,00 30,32 12,30 5,00
84 5,00 30,70 12,40 5,00
85 5,00 39,60 16,00 5,00
86 5,00 39,64 16,00 5,00
87 5,00 39,66 16,00 5,00
88 5,00 39,66 16,00 5,00
89 5,00 39,66 15,90 5,00
90 5,00 39,66 16,00 5,00
91 5,00 39,66 16,00 5,00
92 5,00 39,66 15,90 5,00
93 5,00 39,66 16,00 5,00
94 5,00 39,66 16,00 5,00
95 5,00 39,66 16,00 5,00
96 5,00 39,66 16,00 5,00
97 5,00 39,64 16,00 5,00
98 5,00 34,00 36,82

99 5,00 34,00 36,82

100 5,00 25,00 5,46 5,00
101 5,00 25,10 5,41 5,00
102 5,00 24,90 5,03 5,00
103 5,00 28,00 6,61 5,00
104 5,00 27,00 6,45 5,00
105 5,00 28,00 6,61 5,00
106 5,00 29,50 7,10 5,00
107 5,00 33,90 13,65 5,00
108 3,00 18,20 7,05 3,00
109 5,00 37,10 9,39 5,00
110 5,00 29,50 7,10 5,00
111 5,00 37,10 11,56 5,00
112 5,00 31,60 34,40

113 5,00 40,60 43,47

114 5,00 38,80 41,47

115 5,00 30,05 32,62

116 5,00 30,00 32,57

117 5,00 31,50 34,07
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118 5,00 31,40 33,97
119 5,00 31,50 34,07
120 5,00 28,90 31,47
120 5,00 31,56 34,13
121 5,00 31,80 34,37
122 5,00 31,60 34,17
123 5,00 27,60 30,17
124 5,00 27,60 30,17
125 5,00 27,60 30,17
126 5,00 27,60 30,17
127 5,00 27,60 30,17
128 5,00 25,00 27,57
129 5,00 27,60 30,17
130 5,00 28,80 31,37
RAZEM: 2582,78 1694,95 1677,23 851,50 394,20
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA 1

OCHRONY ZDROWIA

NAZWA OBIEKTU Przebudowa drogi powiatowej nr 4173P na odcinku Dobrzyca - Koryta.
BUDOWLANEGO Etap II od km 4+186 do km 7+100 w m. Kozminiec
ADRES OBIEKTU dz. nr: 278 obreb Izbiczno; 373; 374; 346; 240; 204; 223; 224/8; 308; 54; 114,
BUDOWLANEGO 55;56; 4; 5; obrgb Kozminiec; gmina Dobrzyca powiat Pleszew
KATEGORIA OBIEKTU . .
BUDOWLANEGO IV; XXV; XXVIII
INWE Zarzad Drog Powiatowych
SO ul. Gen. Hallera 63-300 Pleszew
ADRES INWESTORA ul. Gen. Hallera 63-300 Pleszew
FUNKCJA / SPECJALNOSC osoba / uprawnienia PODPIS
mgr inz. Piotr Kotaski
PROJEKTANT . . ,UAN 8386/.8 4/84. S
Specjalnos¢ konstrukcyjno - inzynieryjna
w zakresie drog
DATA OPRACOWANIA grudzien 2015r. Nr egz.
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1. ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO.

Przedmiotem opracowania jest Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia do projektu

,Przebudowa drogi powiatowej nr 4173P na odcinku Dobrzyca- Koryta”. Opracowanie stanowi zatgcznik

do tego projektu. Inwestorem przebudowy jest Zarzad Drég Powiatowych w Pleszewie, ul. Gen.Hallera 54;

63-300 Pleszew. Przy wykonywaniu opracowania wykorzystano nast¢pujace podstawowe materialy i zrodta

informacji:

a) Projekt budowlano- wykonawczy ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 4173P na odcinku Dobrzyca-

Koryta”

b) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczefnstwa i ochrony zdrowia, Dz. U. 120/2003,

poz. 1126.

Zakres robot catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegélnych obiektow;

kolejnos¢ robot:

roboty rozbiorkowe

karczowanie pni i karpiny

wykonanie robot ziemnych

wykonanie remontu i przebudowy urzadzen podziemnych (kanalizacji i przepustow)
wykonanie podbudowy betonowe;j

wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego

ustawienie kraweznikow na fawie betonowej

wykonanie nawierzchni z kostki betonowe;j

mechaniczne oczyszczenie istniejacej nawierzchni

skropienie nawierzchni emulsja asfaltowa

wyréwnanie mechaniczne istniejagcej nawierzchni mieszankami min.- asfaltowymi
wykonanie podbudowy z MMA

wykonanie w-wy wyrownawczej z MMA

wykonanie w-wy $cieralnej z MMA

wykonanie nawierzchni parkingéw i zatok autobusowych z kostki betonowej

roboty wykonczeniowe i porzagdkowe

2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH.

Teren budowy zostal zlokalizowany w pasie drogowym

W obszarze budowy na etapie realizacji znajdowac si¢ bedzie:

- shupy sieci energetycznej eNN i oswietlenia ulic

- instalacja podziemna sieci wodociggowej

- instalacja podziemna sieci kanalizacyjnej (sanitarnej i deszczowej)

- instalacja podziemna sieci telefonicznej

- instalacja podziemna sieci energetycznej

- instalacja podziemna sieci gazowej
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3. WSKAZANIA ELE'MENT(')W ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU, KTORE
MOGA STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA 1 ZDROWIA LUDZI.

Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystgpujacych podczas realizacji robot budowlanych,
okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia;

Podczas wykonywania robot moze wystapic¢ zagrozenie wynikajace z:
prowadzenia robdt na drodze, po ktorej odbywa si¢ ruch samochodowy; skal¢ tych zagrozen mozna
ograniczy¢ zamykajac droge na czas robot dla ruchu przelotowego i dopuszczajac tylko dojazdy do
zabudowy oraz wlasciwie wygradzajac i oznakowujac miejsca prowadzenia robot; zagrozenia te dotycza
zarOwno o0s0b wykonujacych roboty na ulicy, jak 1 kierowcow 1 pasazerow pojazdow
przemieszczajacych si¢ wzdtuz odcinkow objetych robotami, prowadzenia robot na powierzchniach, po
ktorych musi odbywac si¢ ruch pieszy, w zwigzku z tym piesi dochodzacy do i z posesji beda
przechodzi¢ przez miejsca robot;
skale tych zagrozen mozna ograniczy¢ urzadzajac dojscia oraz wlasciwie wygradzajac i oznakowujac
miejsca prowadzenia robot, prowadzenia robdt przy uzyciu dzwigu — dotyczy to zdejmowania z
przyczepy, zaladunku na przyczepe,

Podczas wykonywania robot moze wystapi¢ zagrozenie porazenia pradem elektrycznym. Roboty
prowadzone w sasiedztwie instalacji elektrycznych nadziemnych bgda prowadzone w czasie wykonania
nawierzchni. Na odcinkach przebiegu trasy sieci gazowej nalezy zachowac ostrozno$¢ zwracajac uwage
na mozliwo$¢ uszkodzenia instalacji podczas wykonywania wykopow oraz koryta. W czasie wykonania
robot zwigzanych z wycinka drzew moze wystapi¢ zagrozenie przywalenia pniem lub uderzenia
odcigtymi kawatkami drzewa. Nalezy zwroci¢ uwage aby maszyny i sprzet byl uzywany zgodnie z
przeznaczeniem i zachowaniem zasad bezpiecznego uzytkowania. Materialy przeznaczone do budowy

nalezy sktadowa¢ w miejscach wyznaczonych i nalezycie zabezpieczyé.

4. WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH PODCZAS
REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH, OKRESLAJACE SKALE I RODZAJE ZAGROZEN
ORAZ MIEJSCE I CZAS ICH WYSTEPOWANIA.

Roboty ziemne

e zawalenie si¢ $cian wykopu
¢ wpadniecie pracownika lub innej osoby do wykopu

Wykonywanie robdt pod ruchem

5. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNY CH.
Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji robot
szczegolnie niebezpiecznych;
Przed przystgpieniem do wymienionych robot, mogacych stwarza¢ zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi, kierownik budowy, kierownik danego rodzaju robot albo osoba przez niego upowazniona powinna
poinstruowac pracownikow o:
- grozacych niebezpieczenstwach i sposobach zapobiegania im,
- koniecznosci uzywania sprzetu i narzedzi sprawnych technicznie i wyposazonych w

stosowne zabezpieczenia,
38



- koniecznosci zachowania szczegolnej ostroznosci, w tym recznego wykonywania
wykopéw, w poblizu przewodow sieci, kabli, stupoéw i drzew,

- koniecznosci uzywania srodkow ochrony osobistej, stosownie do rodzaju
wykonywanych robot (kaski, rekawice, okulary ochronne, pasy itd.),

- miejscu znajdowania si¢ srodkow tacznosci,

- miejscu znajdowania si¢ srodkow przeciwpozarowych (gasnica, koc gasniczy itd.),

- miejscu znajdowania si¢ apteczki.

Uwaga:

Zaden pracownik nie posiadajacy przeszkolenia w zakresie BHP nie moze zosta¢ dopuszczony do
prowadzenia prac budowlano-montazowych.

WSKAZANIE SBODK()W TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH, ZAPOBIEGAJACYCH
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH W
STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE, W TYM
ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA I SPRAWNA KOMUNIKACJE, UMOZLIWIAJACA SZYBKA
EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU, AWARII I INNYCH ZAGROZEN.

W celu zapobiezenia niebezpieczenstwom nalezy stosowac nastgpujace srodki

techniczne i organizacyjne:

a) Kierownik budowy okresli w ,,Planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”, sposob zabezpieczenia ludzi
przed zagrozeniami wynikajacymi z realizacji przedmiotowej inwestycji.

b) Wygrodzi¢ teren objety robotami w sposob zgodny z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu I
zabezpieczenia robot teren budowy lub robot powinien by¢ w miarg potrzeby ogrodzony lub skutecznie
zabezpieczony przed osobami postronnymi. Wykonawca zapewni bezpieczenstwo ruchu pojazdow
podczas prowadzenia robot. Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu

publicznego oraz utrzymania istniejacych obiektéow (jezdnie, ciagi piesze, znaki drogowe, urzadzenia
odwodnienia itp.) na terenie budowy, w okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru
ostatecznego robot,

¢) Opracowac, uzyskac¢ zatwierdzenie i wdrozy¢ projekt organizacji ruchu na czas robot, przed przystapieniem
do robot. Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia, uzgodniony z odpowiednim
zarzadem drogi i organem zarzadzajacym ruchem, projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robot w
okresie trwania budowy. W zaleznosci od potrzeb i postepu robdt projekt organizacji ruchu powinien by¢
na biezaco aktualizowany przez Wykonawce. Kazda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu
organizacji ruchu, wymaga kazdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu.

d) Zabezpieczy¢ teren budowy, a szczegolnie glgbokie wykopy, przed wtargni¢ciem osob
postronnych. Zagrozenia wyst¢pujace przy wykonywaniu robot ziemnych:

- upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu
balustradami; brak przykrycia wykopu),

- zasypanie pracownika w wykopie waskoprzestrzennym (brak zabezpieczenia $cian
wykopu przed obsunig¢ciem sig¢; obcigzenie klina naturalnego odtamu gruntu urobkiem
pochodzacym z wykopu),

- potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy wykonywaniu robot
na placu budowy lub w miejscu dostgpnym dla 0séb postronnych (brak wygrodzenia
strefy niebezpieczne;j).
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Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu okreslajacego polozenie instalacji i urzadzen

podziemnych, mogacych znalez¢ si¢ w zasiggu prowadzonych robot.

Wykonywanie rob6t ziemnych w bezposrednim sasiedztwie sieci, takich jak:

- elektroenergetyczne,

- telekomunikacyjne,

- gazowe
powinno by¢ poprzedzone okre§leniem przez kierownika budowy bezpiecznej odlegtosci w jakiej moga
by¢ one wykonywane od istniejgcej sieci i sposobu wykonywania tych robot. W czasie wykonywania
robot ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiesci¢ napisy ostrzegawcze. W czasie
wykonywania wykopéw w miejscach dostepnych dla oséb niezatrudnionych przy tych robotach, nalezy
wokot wykopow pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawi¢ balustrady zaopatrzone w $wiatto
ostrzegawcze koloru czerwonego. Porgcze balustrad powinny znajdowac¢ si¢ na wysokosci 1,10 m nad
terenem i w odleglosci nie mniejszej niz 1,0 m od krawedzi wykopu. Wykopy o $cianach pionowych
nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia moga by¢ wykonywane tylko do glebokosci 1,0 m w
gruntach zwartych, w przypadku gdy teren przy wykopie nie jest obcigzony w pasie o szerokosci rownej
glebokosci wykopu. Wykopy bez umocnien o glgbokosci wigkszej niz 1,0 m, lecz nie wigkszej od 2,0 m
mozna wykonywa¢é, jezeli pozwalaja na to wyniki badan gruntu i dokumentacja geologiczno —
inzynierska.

Sktadowanie urobku, materialéw i wyrobow jest zabronione:

- w odleglosci mniejszej niz 0,60 m od krawedzi wykopu, jezeli Sciany wykopu sg obudowane oraz jezeli
obcigzenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy,

- w strefie klina naturalnego odtamu gruntu, jezeli §ciany wykopu nie s3 obudowane.

Ruch $rodkéw transportowych obok wykopow powinien odbywac si¢ poza granicg klina naturalnego odtamu
gruntu. W czasie wykonywania robot ziemnych nie powinno dopuszcza¢ si¢ do tworzenia nawiséw
gruntu. Przebywanie osob pomigdzy $ciang wykopu a koparka, nawet w czasie postoju jest zabronione.

Zaktadanie obudowy lub montaz rur w uprzednio wykonanym wykopie o $cianach pionowych i na glebokosci
powyzej 1,0 m wymaga tymczasowego zabezpieczenia osob klatkami ostonowymi lub obudowa
prefabrykowana.

e) Koniecznie zastosowac¢ oszalowanie $cian gltgbokich wykopow oraz umieszczanie drabin lub zej§é¢
wystawionych 0,75 m poza krawegdz wykopu.

f) Uniemozliwi¢ przebywanie osob postronnych w strefie pracy maszyn i manewrowania
srodkow transportu.

g) Eliminowa¢ zagrozenie przez pozar oraz wyposazy¢ teren budowy w konieczne urzadzenia i
$rodki przeciwpozarowe.

h) Eliminowac¢ zanieczyszczenie srodowiska, szczeg6lnie wody i gleby, srodkami chemicznymi,
smarami, paliwami itp.

1) W razie potrzeby my¢ z btota kota pojazdéw opuszczajacych teren robot,

J) Wykonywa¢ roboty zgodnie z projektem, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz
szczegolowymi specyfikacjami technicznymi.

k) Zapewni¢ wykonywanie robot przez przeszkolonych pracownikow, dysponujacych odpowiednimi
uprawnieniami, tam gdzie jest to konieczne (operatorzy maszyn, kierowcy, elektrycy itp.).

1) Uzywac¢ sprzetu sprawnego technicznie, wyposazonego w zabezpieczenia fabryczne,
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odpowiedniego do rodzaju wykonywanych robét.

Zagrozenia wystegpujace przy wykonywaniu robot budowlanych przy uzyciu maszyn i

urzadzen technicznych:

- pochwycenie konczyny gornej lub konczyny dolnej przez naped (brak pelnej ostony napedu),

- potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy wykonywaniu robot na placu

budowy lub w miejscu dostgpnym dla oso6b postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej),

- porazenie pradem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodow zasilajacych urzadzenia

mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).

- Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narz¢dzia zmechanizowane powinny by¢ montowane,

eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcja producenta oraz spelnia¢ wymagania okreslone
w przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci.

- Maszyny i inne urzadzenia techniczne, podlegajace dozorowi technicznemu, moga by¢ uzywane

na terenie budowy tylko wowczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajace do ich eksploatacji.

- Wykonawca, uzytkujacy maszyny i inne urzadzenia techniczne, nie podlegajace dozorowi

technicznemu, powinien udostgpni¢ organom kontroli dokumentacj¢ techniczno ruchowa lub
instrukcje obstugi tych maszyn lub urzadzen.

- Operatorzy lub maszynisci zurawi, maszyn budowlanych, kierowcy wozkoéw i innych maszyn o

napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

- Stanowiska pracy operatorow maszyn lub innych urzadzen technicznych, ktére nie posiadaja kabin,

powinny byc¢:

- zadaszone i zabezpieczone przed spadajacymi przedmiotami,

- osloniete w okresie opadow.

-Zapewni¢ funkcjonowanie urzadzen infrastruktury technicznej przez ich odpowiednie zabezpieczenie
(podwieszenie, ostonigcie itp.), zapewni¢ dostep wihasciwych zarzadcow do tych urzadzen.

-Zapewni¢ dogodny i bezpieczny dostgp uzytkownikow (pieszo i pojazdami) oraz stuzb komunalnych do
dziatek potozonych przy przebudowywanych odcinkach ulicy,

- Zapewni¢ dojazd shuzb ratowniczych i technicznych do placu budowy oraz do dziatek potozonych przy
przebudowywanych odcinkach drogi,

- Sprawdzi¢ odlgczenie napigcia przed przystapieniem do robdt zwigzanych z przebudowa urzadzen
elektrycznych. Roboty zwigzane z podlaczeniem, sprawdzaniem, konserwacja i naprawa instalacji i
urzadzen elektrycznych mogg by¢ wykony- wane wylacznie przez osoby posiadajace odpowiednie
uprawnienia. Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, sktadowisk wyrobow i materiatéw lub
maszyn 1 urzadzen budowlanych bezposrednio pod napowietrznymi liniami lektroenergetycznymi lub w
odleglosci liczonej w poziomie od skrajnych przewoddw, mniejszej niz:

3,0 m —dla linii o napigciu znamionowym nieprzekraczajagcym 1 KV,

5,0 m —dla linii i napigciu znamionowym powyzej 1 KV, lecz nieprzekraczajacym 15KV,

10,0 m — dla linii o napig¢ciu znamionowym powyzej 15KV, lecz nieprzekraczajagcym 30 KV,

15,0 m — dla linii o napig¢ciu znamionowym powyzej 30KV, lecz nieprzekraczajacym 110KV,
- 30,0 m — dla linii o napig¢ciu znamionowym powyzej 110 KV.
zurawie samojezdne, koparki i inne urzadzenia ruchome, ktére moga zblizy¢ si¢ na niebezpieczng odlegltosé
do w/w  napowietrznych lub kablowych linii elektroenergetycznych, powinny by¢ wyposazone w
sygnalizatory napigcia.
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- Wykonywa¢é roboty w poblizu urzadzen obcych oraz roboty elektryczne i telekomunikacyjne
pod nadzorem przedstawicieli zarzadcow tych urzadzen,
-Zapewnic¢ i kontrolowaé uzywanie przez pracownikéw srodkéw ochrony osobistej,
-Zapewni¢ pracownikom dostep do apteczki, kontrolowac jej zawartos¢ oraz terminy
przydatnosci lekarstw i sSrodkow opatrunkowych,
-Zapewni¢ dostep do srodkow tacznosci umozliwiajacych wezwanie pomocy,
-Zapewni¢ pracownikom miejsce do odpoczynku i spozycia positku oraz mozliwos¢ zatatwiania
potrzeb fizjologicznych,
- Dostarcza¢ pracownikom napoje i positki regeneracyjne, stosownie do warunkéw pracy,
- Przeszkoli¢ pracownikéw przed przystapieniem do wykonywania poszczego6lnych asortymentow robot,

ze zwroceniem szczegolnej uwagi na zagadnienia bezpieczenstwa i higieny pracy.

FUNKCJA / SPECJALNOSC osoba / uprawnienia PODPIS
mgr inz. Piotr Kofaski
T AT UAN 8386/84/84

Specjalnos¢ konstrukcyjno - inzynieryjna
w zakresie drog
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